



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 257 / 488ADF del 17/11/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 67.147,06 - SICILNORD IMPIANTI DI BARILLÀ ANTONIO - LAVORI DI SPOSTAMENTO TUBAZIONE AMAM - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL VIALE GAZZI E L'APPRODO F.S. PER LA VIA DON BLASCO - ESECUZIONE LAVORI TRONCO 3 – SOTTOPASSO S. CECILIA [488ADF]

PROCEDURA: Affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020.

Ditta: SICILNORD Impianti di Barillà Antonio – via C. Battisti, n.80 – 98122 Messina P. IVA 02876580834

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE nell'ambito dei più ampi interventi appaltati dal comune di Messina per la realizzazione della Strada di collegamento tra il viale Gazzi e l'approdo F.S., AMAM SpA, in qualità di soggetto gestore del servizio idrico cittadino, ha avuto l'onere da parte dell'amministrazione comunale di risolvere le interferenze con RFI in corrispondenza del sottopasso di via Santa Cecilia

CHE, in particolare, i lavori da eseguire per la risoluzione delle interferenze riguardano lo spostamento di n.2 collettori di mandata a servizio dell'impianto di sollevamento fognario denominato "S. Cecilia";

CHE, pertanto, l'ufficio tecnico di AMAM SpA ha redatto apposito progetto che è stato sottoposto ad Rete Ferroviaria Italiana Spa per l'approvazione, atteso che le spese dell'intervento in argomento verranno ristrate dalla stessa società;

CHE, AMAM SpA, dovendo eseguire i lavori per conto di RFI SpA, ha chiesto al Consorzio Stabile Medil S.c.p.a., affidatario dei più ampi lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il viale Gazzi e l'approdo F.S. per la via Don Blasco, la disponibilità, successivamente, il suddetto Consorzio con email del 14/09/2021 ha riferito di non possedere *"le maestranze specializzate e le attrezzature necessarie per poter eseguire direttamente l'intervento di saldatura dei tubi"*;

CONSIDERATO

CHE, con nota prot. N.0020649/2021 del 26/10/2021 Rete Ferroviaria Italiana Spa ha approvato il preventivo di spesa comunicando la necessità di procedere nell'esecuzione atteso che i lavori di sostituzione delle travate del ponte ferroviario erano già in corso;

CHE, dovendo procedere celermente, la direzione aziendale di AMAM SpA con nota prot, n. 0020713/2021 del 27/10/2021 ha chiesto alla ditta SICILNORD Impianti di Barillà Antonio – via C. Battisti, n.80 – 98122 Messina, la disponibilità ad eseguire le lavorazioni, secondo quanto

riportato negli elaborati tecnici prodotti, atteso che, in precedenti affidamenti di AMAM Spa, la suddetta ditta ha dimostrato di avere le capacità organizzative e le abilitazioni per saldare le tubazioni in polietilene di grande diametro, come per il caso in esame;

CHE con nota prot. n. 0020939/2021 del 02/11/2021 la ditta SICILNORD ha comunicato di accettare l'incarico alle condizioni riportate negli elaborati tecnici.

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n.120/2020;

VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti ancora in vigore;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, alla ditta SICILNORD Impianti di Barillà Antonio – via C. Battisti, n.80 – 98122 Messina P. IVA 02876580834, i *“Lavori di Spostamento tubazione AMAM - Strada di collegamento tra il viale Gazzi e l'approdo F.S. per la via Don Blasco - Esecuzione lavori Tronco 3 – sottopasso S. Cecilia”* [488ADF] per l'importo di €. 67'147,06 oltre IVA al 22% come da elaborati tecnici allegati alla presente;
2. Di approvare la spesa di €. 67'147,06 oltre IVA al 22% che dopo l'esecuzione dei lavori graverà su Rete Ferroviaria Italiana Spa.
3. Di nominare quale RUP l'ing. Francesco Cardile e DL l'ing. Alessandro Lo Surdo.
4. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE
ing. Santi Trovato

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Francesco Cardile

IL DIRETTORE GENERALE
dott. SANTI TROVATO
firmato digitalmente

