



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 207 / 699PN del 19/09/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 98.914,50 - DITTA GIORDANO FRANCO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA IN C.DA MARCHETTA E C.DA MIRTO, VILLAGGIO SALICE, E SOSTITUZIONE DI UNA CONDOTTA ESISTENTE IN VIA REGINA ELENA, VILLAGGIO FARO SUPERIORE

IMPORTO SPESA: € 148.800,00 di cui € 123.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di € 2.572,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 25.800,00 per somme a disposizione

IMPORTO SPESA NETTO: € 98.914,50 di cui € 2.572,48 per oneri di sicurezza

PROCEDURA: Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020

DITTA: GIORDANO FRANCO con sede in via Palermo – 98121 Messina – C.F. GRDFNC60M07F158P – P.IVA 02511270833

RUP: dott. Salvo Puccio

DL: ing. Luigi Lamberto

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE il sistema idrico a servizio della città di Messina, a causa dell'elevato frazionamento degli insediamenti periferici (circa 50 villaggi), è oggi approvvigionato da due diversi acquedotti (Santissima e Fiumefreddo), da una serie di pozzi cosiddetti principali (Mangialupi, D'Arrigo, Santa Margherita, Ritiro), e anche da una serie di pozzi cosiddetti secondari con portate inferiori ai 10 l/s a servizio esclusivo di alcuni insediamenti (per lo più villaggi collinari e della riviera tirrenica);

CHE la rete di distribuzione della Città di Messina, gestita da AMAM S.p.A., non ricopre, ad oggi, l'intero territorio comunale;

CHE con nota prot. AMAM n. 13447 del 02.07.2021 il Comune di Messina trasmetteva a questa Azienda la lettera ricevuta dall'Associazione DDG diritti – doveri – giustizia, nella quale si segnalava la mancanza di rete idrica a servizio di c.da Marchetta e di c.da Mirto nel villaggio di Salice;

CHE la mancanza di distribuzione nelle contrade suddette era ben nota ad AMAM S.p.A. che in passato aveva eseguito diversi sopralluoghi constatando la mancanza di rete fognaria, mentre la rete idrica è esistente soltanto per un breve tratto di c.da Marchetta (circa 250 metri);

CHE il villaggio Salice si configura ad oggi come un singolo distretto, dotato di proprie fonti di approvvigionamento, il pozzo Rizzina (circa 2,0 l/s) e il pozzo D'Anna (circa 1,6 l/s), i quali alimentano il serbatoio Salice, attraverso il quale avviene la distribuzione all'interno del villaggio e

il rilancio in due zone periferiche tramite l'impianto di sollevamento denominato Forte dei Centri, il quale permette di servire anche c.da Urni attraverso l'omonima stazione di rilancio;

CHE il Presidente e il Direttore Generale di AMAM S.p.A. hanno dato mandato ai tecnici dipendenti di redigere il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una nuova condotta idrica che potesse servire le utenze presenti in c.da Mirto e in c.da Marchetta;

CHE si è valutata l'opportunità di inserire in progetto un secondo intervento in via Regina Elena, nel villaggio di Faro Superiore, nel quale si prevede la sostituzione di un tratto di condotta idrica esistente poiché soggetta frequentemente ad interventi di manutenzione a causa della vetustà della tubazione esistente;

CHE i suddetti interventi sono stati inseriti nella proposta della determina n. 222 del 25.03.2022 che approvava il progetto e impegnava la relativa spesa;

CHE la suddetta proposta è stata successivamente registrata al n. 199 del 12.09.2022, senza che si tenesse conto dell'aggiornamento dei prezzi intervenuto successivamente giusto art. 26 del D.lgs n. 50/2022;

CONSIDERATO

CHE, l'Ufficio Tecnico di AMAM S.p.A. ha aggiornato il progetto dei lavori di che trattasi in data 14.09.2022, per un importo dei lavori di € 123.000,00 oltre a € 25.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione e per IVA;

CHE la Direzione Aziendale ha ritenuto annullare la Determina n. 199 del 12.09.2022 procedendo con affidamento diretto, per ridurre i tempi di consegna dei lavori, in favore della ditta GIORDANO FRANCO con sede in via Palermo – 98121 Messina – C.F. GRDFNC60M07F158P – P.IVA 02511270833, che, sentita per le vie brevi, si è resa immediatamente disponibile per l'avvio dei lavori;

CHE la ditta GIORDANO FRANCO ha offerto un ribasso pari al 20,00%, ritenuto congruo e conveniente per l'Azienda;

RITENUTO

CHE si debba procedere mediante affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, per un importo netto di € 98.914,50 per lavori a base d'asta comprensivi di € 2.572,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;

VISTO il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico di AMAM S.p.A.;

ACQUISITO il DURC della ditta GIORDANO FRANCO che risulta essere regolare.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, **approvare** il progetto per l'affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA IN C.DA MARCHETTA E C.DA MIRTO, VILLAGGIO SALICE, E SOSTITUZIONE DI UNA



CONDOTTA ESISTENTE IN VIA REGINA ELENA, VILLAGGIO FARO SUPERIORE”, per un importo complessivo di € 148.800,00 di cui € 123.000,00 per lavori a base d’asta, iva compresi € 2.572,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e € 25.800,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per IVA e spese tecniche;

2. **Annullare** la determina n. 199 del 12.09.2022;
3. **Procedere** all’affidamento diretto dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA IN C.DA MARCHETTA E C.DA MIRTO, VILLAGGIO SALICE, E SOSTITUZIONE DI UNA CONDOTTA ESISTENTE IN VIA REGINA ELENA, VILLAGGIO FARO SUPERIORE”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, alla ditta GIORDANO FRANCO con sede in via Palermo – 98121 Messina – C.F. GRDFNC60M07F158P – P.IVA 02511270833 per l’importo netto di € 98.914,50 di cui € 2.572,48 per oneri di sicurezza oltre IVA al 22% come da elaborati tecnici allegati alla presente;
4. **Impegnare** la somma complessiva di € 98.914,50 di cui € 2.572,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 25.800,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per IVA e spese tecniche, necessaria per l’espletamento dei suddetti lavori, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza;
5. **Nominare** quale RUP il dott. Salvo Puccio, D.L. il responsabile del Servizio idrico aziendale, l’ing. Luigi Lamberto, supporto al RUP l’ing. Antonio Aveni e collaboratore tecnico il dott. Antonino Cardile;
6. **Notificare** al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE

dott Salvo Puccio

IL DIRIGENTE DI AREA

dott Salvo Puccio

IL VICE DIRETTORE
GENERALE

dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente

