



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N° 253 / 750PN del 15/09/2023**

**OGGETTO:** CONTRARRE - € 79.297,91 - SERVIZI DI INGEGNERIA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLE RETI IDRICHE INTERNE DI MESSINA [750PN]

**IMPORTO B.A.:** € 79.297,91 oltre IVA e oneri previdenziali;

**PROCEDURA DI GARA:** procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma e) del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.;

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** criterio del prezzo più basso

**CIG:** A00FAF7B1D

**RUP:** ing. Francesco Cardile

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO

**CHE** con Decreto Direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 594, del 24 agosto 2022 è stata approvata la graduatoria delle proposte di finanziamento relative alla linea d'investimento del PNRR M2C4-I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti", prevista dall'Avviso Pubblico del 9 marzo 2022 (GU n. 29 del 09.03.2022) per la prima finestra temporale;

**CHE** nel predetto decreto la proposta con codice M2C4-I4.2\_103, dal titolo "Interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina" – soggetto attuatore – A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.- CUP F49J21017740006 – importo totale € 20.727.496,65, risulta ammessa a finanziamento per un importo pari a € 17.217.565,96;

**CHE** i target da rispettare sono i seguenti

- - aggiudicazione dei lavori entro il 30 settembre 2023;
- completare 60,00 nuovi km di rete distrettualizzata entro il 31 dicembre 2024;
- completare 150,00 nuovi km di rete distrettualizzata entro il 31 marzo 2026;
- completare tutte le attività entro il 31 marzo 2026;

**CHE** con determina n. 7/711AD del 19/01/2023 sono stati affidati i servizi di ingegneria inerenti la verifica della progettazione definitiva;

**CHE** con nota prot. 0010604/2023 del 10/03/2023 è stata richiesta l'attivazione del supporto specialistico e Centrale di Committenza ad INVITALIA;

**CHE** con nota prot. 0013288/2023 del 12/04/2023 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 Legge n. 241/1990 e ss.mmi.ii. e degli artt. 12 comma 2 e 18 comma 1 L.R. n. 7/2019, effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, alla quale sono stati invitati a partecipare gli Enti preposti alla gestione dei vincoli, sulla scorta delle indicazioni fornite dal progettista negli elaborati di progetto;

**CHE** con nota prot. 0015905/2023 del 03/05/2023 viene acquisita la disponibilità di INVITALIA ad avviare l'azione di supporto specialistico secondo la formula del "training on the job";

**CHE** con nota prot. 0017960/2023 del 19/05/2023 è stato trasmesso ad INVITALIA l'atto di attivazione;

**CHE** in data 29.05.2023 con prot. 0018703/2023 è stato emesso il provvedimento di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria;

**CHE** con nota prot. 0019025/2023 del 01/06/2023 il RUP, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 49/2018, ha effettuato l'attestazione dello stato dei luoghi;

**CHE** è stata effettuata, in contraddittorio con il progettista, la prescritta verifica del progetto definitivo indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, all'esito della quale



è stato prodotto rapporto finale di verifica in data 20/06/2023;

**CHE** il RUP ha validato il progetto definitivo dei lavori e il progetto esecutivo dei servizi in data 21/06/2023 giusto prot. 20617 del 22/06/2023,

**CHE** con determina n. 153/693 del 23/06/2023 sono state avviate le procedure di gara per l'identificazione dell'operatore economico aggiudicatario della progettazione esecutiva e dei lavori;

**CHE** risulta necessario identificare l'operatore economico a cui affidare i servizi di ingegneria inerenti la verifica della progettazione esecutiva;

**RILEVATO** che gli importi delle parcelle per i servizi di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva sono pari a € 158.595,82 oltre IVA e oneri previdenziali;

**RITENUTO** che l'identificazione dell'operatore economico debba essere pertanto effettuata secondo le procedure definite dall'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023;

**VISTI** gli elaborati progettuali;

**VISTO** il quadro economico;

**VISTO** l'Avviso Pubblico del 9 marzo 2022 (GU n. 29 del 09/03/2022);

**VISTO** il Decreto Direttoriale del MIMS n. 594, del 24/08/2022;

**VISTA** la nota prot. 1050 del 05/01/2023 di nomina RUP;

**VISTA** la determina n. 7/711AD del 19/01/2023 di affidamento del servizio di verifica del predetto definitivo;

**VISTA** la determina n. 153/693 del 23/06/2023 di avvio delle procedure di gara;

**ATTESA** la necessità di provveder in merito;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

#### **DETERMINA**

- di contrarre mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento dei SERVIZI DI INGEGNERIA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLE RETI IDRICHE INTERNE DI MESSINA [750PN], per un importo a base di gara pari a € 79.297,91 oltre IVA e oneri previdenziali;
- di invitare alla predetta procedura tutti gli operatori economici iscritti all'albo aziendale nella categoria supporto al RUP con i requisiti previsti dall'art. 34 comma 2 lettera b) dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
- di impegnare la somma di € 79.297,91 oltre IVA e oneri previdenziali per lo svolgimento del servizio in oggetto con prelievo dai bilanci AMAM di competenza;
- di nominare RUP l'ing. Francesco Cardile;

IL PROPONENTE  
ing. Francesco Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA  
dott Pierfrancesco Donato

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Pierfrancesco Donato  
*firmato digitalmente*

