AMAM SPA

D AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

OGGETTO: SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E PRONTO
INTERVENTO DEI DEPURATORI PERIFERICI E DEGLI IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO ZONA NORD DELLA CITTA DI MESSINA - ANNO 2022/2023

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

IMPORTO A BASE D’ASTA €200.000,00

di cui Oneri per la Sicurezza non soggetti a R.A. € 4.000,00

I.V.A. su servizio a base d'asta 22% € 44.000,00

Spese tecniche su servizio a basa d’asta 2% € 4.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO € 248.000,00

Messina 03/02/2023

Il Progettista
ing. Antonio Aveni

Il RUP
ing. Luigi Lamberto
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REQUISITI OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO

Possono partecipare alla gara d'appalto per i lavori di cui all'art 1 del presente capitolato speciale
d’appalto i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e successive modificazioni in
possesso della qualificazione SOA, tenendo presente che I'appalto € compreso nella classifica | e che la
categoria richiesta ¢ la OS22 “Impianti di potabilizzazione e depurazione”.

La capacita economica finanziaria va dimostrata, inoltre, mediante dichiarazione concernete I’importo
globale dei servizi e I’importo relativo ai servizi identici a quelli oggetto della gara cui si partecipa
realizzati nel triennio antecedente 1’anno in corso. L’importo dei servizi identici a quelli oggetto della
gara cui si partecipa realizzata nel triennio antecedente 1’anno in corso dovra essere, a pena di esclusione
almeno pari all’importo a base d’asta. In caso di aggiudicazione la prova di quanto dichiarato dovra essere
dimostrato mediante certificazione rilasciata da Amministrazione o Enti Pubblici o da dichiarazione di
Privati, documentazione civilistico - fiscale ed occorrendo mediante bilanci o estratti di bilancio
dell’impresa con particolare riferimento ai suoi allegati dai quali si possa evincere la veridicita di quanto
dichiarato.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverra mediante accertamenti d'ufficio secondo la normativa previgente.

Altresi:

- L'appaltatore deve avere la disponibilita giuridica dei mezzi e/o attrezzature necessarie
all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto in oggetto.

- Le imprese partecipanti dovranno disporre di un magazzino in proprieta o in affitto nell'ambito
della zona oggetto dell'appalto. Lo stesso magazzino dovra essere dotato, prima dell'inizio dei
lavori di tutto il materiale occorrente per i lavori di cui in oggetto.

- Possesso dei requisiti previsti dall’art. 87 del D.P.R. 207/2010.

In mancanza di quanto sopra, a giudizio del R.U.P. e su proposta motivata della D.L., si procedera
all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'affidamento dei lavori alla seconda impresa in graduatoria.

| requisiti, previsti dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal
presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalita di cui al
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza € accertata dalla stazione appaltante secondo le
disposizioni vigenti in materia.
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OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE. FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione della manutenzione ordinaria, ed il pronto intervento dei depuratori
minori che necessitano di particolari lavori per ottimizzare il loro ciclo depurativo per garantire il rispetto
della normativa vigente essendo stati gli stessi costruiti per rispettare i parametri imposti dalla legge
152/99 e non della 152/2006, oggi in vigore.

Relativamente agli impianti di sollevamento siti nella zona Nord I’appalto prevede, oltre alla
manutenzione ordinaria e al pronto intervento, anche interventi di manutenzione straordinaria su alcune
camere di manovra.

La ditta appaltatrice deve documentare prima dell’inizio del servizio, di avere la piena e continua
disponibilita, in ogni momento, di almeno un elettromeccanico con documentata esperienza nel settore
industriale, esperto sugli obblighi di cui al D.M. 37/08, oltre ad un mezzo di trasporto opportunamente
attrezzato e rifornito dei materiali necessari ad effettuare i lavori che la D.L. ordinera.

Le attivita oggetto dei lavori saranno svolte sui seguenti impianti:
- Depuratore di San Saba (15°29'44.11"E -38°16'43.68"N)
- Depuratore di Castanea (15°31'26.91"E -38°15'53.83"N)
- Depuratore di Acqualadroni (15°32'18.26"E -38°18'0.51"N)
- Depuratore di Massa S. Lucia (15°32'43.29"E -38°16'18.44"N)
- Depuratore di Massa San Giorgio (15°32'18.74"E -38°16'28.25"N)

ed inoltre la manutenzione prevalentemente ordinaria e solo in parte straordinaria sugli impianti di
sollevamento fognari della zona Nord, mirata a mantenere la funzionalita degli stessi si svolgera sui
seguenti impianti:

- Impianto di sollevamento fognario di “Campanella” sito in C.da Campanella Ortoliuzzo (ME)

- Impianti di sollevamento di “C.daPozzo” e “C.da Persa” vill. Salice (ME)

- Impianti di sollevamento fognari “N.1” — “N.2” — “N.3” di C.da Cufina Marmora (ME)

- Impianti di sollevamento fognari “N. 4” — “N.5” di via Lungomare Marmora (ME)

- Impianto di sollevamento fognari “N.6” — “N.7” — “N.8” — “N.9” di via Lungomare Rodia (ME)

- Impianto di sollevamento fognario “Policara” di C.da Policara vill Rodia (ME)
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- Impianti di sollevamento fognari di “S. Cosimo” — “C.da Grazia” vill. Castanea (ME)

- Impianto di sollevamento fognario “Pozzicello” di C.da Campi Castanea

- Impianto di sollevamento fognario “N.10” di C.da Puccino vill. S.Saba (ME)

- Impianto di sollevamento fognari “N.117 —“N.12” — “N.13” — “N. 14” di C.da Mella vill. S.Saba
- Impianti di sollevamento fognari “N.15” —“N.16” — “N.17” — “N.18” — “N.19” — “N.20”

- Impianti di sollevamento fognari “N.1” — “N.2” — “N.3” di via Lungomare Acqualadroni

- Impianto fognario “Mezzacampa” di C.da Mezzacampa vill. Sparta (ME)

Si considerano interventi di manutenzione ordinaria il complesso degli interventi conservativi, da
effettuarsi con cadenza temporale predefinita o predefinibili ovvero necessari per la riparazione
degli impianti in modo che questi, per come sono stati realizzati in origine, possano assolvere al
meglio allo scopo cui sono descritti.
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ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

I lavori dipendenti dal presente Capitolato vengono appaltati a misura.

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta a € 200.000,00 di
cui € 4.000,00 relativi agli oneri per I'attuazione del Piano di Sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi
dell’art. 87 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii..

L'importo delle opere per la sicurezza é incluso nell'importo lordo dei lavori, da contabilizzare applicando
gli articoli del prezzario allegato al presente Capitolato Speciale di Appalto, pertanto non e soggetto a
ribasso cosi come previsto dall'art 23 del D.lgs. 18/04/2016 n°50 e ss.mm.ii..

Le incidenze delle varie specie di opere potranno variare in piu o in meno, tanto in via assoluta che nelle
reciproche proporzioni, senza che per questo I'Appaltatore possa trarre ragioni per indennizzi o compensi
di sorta.

La durata del servizio sara di giorni solari e consecutivi 365 (trecentosessantacinque) a decorrere dalla
data di consegna.

I1 Contratto, comunque, scadra all’esaurimento dell’importo lavori di cui al suddetto Quadro Economico.
Il Contratto potra essere eventualmente prorogato, a giudizio della Stazione Appaltante, per ulteriori 12
(dodici) mesi agli stessi patti e condizioni, previa comunicazione scritta alla Ditta appaltatrice del servizio
da trasmettere prima della scadenza del contratto.

La spesa di cui alla presente perizia ammonta ad € 248.000,00 secondo il seguente quadro economico:

Servizi

Servizio di conduzione e gestione € 126.505,10
Servizio di pulizia delle vasche degli impianti fognari € 32.572,13
Importo Servizi € 159.077,23
Lavori

Lavori di sostituzione chiusini, opere in ferro e demolizione vasca € 41.033,70
Importo Lavori € 41.033,70
Totale arrotondato €200.000,00
di cui Oneri di sicurezza € 4.000,00
Somme a disposizione € 48.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 248.000,00
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Art. 3
DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO

La forma e le dimensioni delle principali opere oggetto dell’appalto non possono essere definite in modo
puntuale, in quanto trattasi di interventi non predeterminati nella tipologia e nel numero, ma resi necessari
secondo le esigenze della Stazione Appaltante, come richiesti e precisati all’atto esecutivo dal Direttore
dei Lavori e consistono in:

1) Manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione ed esecuzione di servizi vari complementari
da effettuarsi negli impianti;

2) Manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento fognari;
3) Manutenzione straordinaria presso il depuratore di S. Saba;
4) Manutenzione straordinaria sulle camere di manovra.

Durante 1’esecuzione del servizio verranno garantiti i seguenti interventi e controlli giornalieri: controllo
tubazioni in aspirazione ed in mandata con sigillatura eventuali perdite, controllo regolare posizionamento
galleggianti e pulizia sensori di livello, controllo funzionalita delle elettropompe ed accertamento
eventuali irregolarita (intasamenti, rumorosita, surriscaldamenti, assorbimenti, etc...), controllo generale
visivo degli impianti di depurazione in tutte le fasi in particolare la linea fanghi, aeratori, soffianti, e
disinfezione, ecc. Inoltre verranno effettuati da parte dell’impresa aggiudicataria i seguenti interventi e
controlli periodici: ingrassaggio e lubrificazione delle varie parti degli organi in movimento quali la
nastropressa, verifica ed eventuale reintegro dei livelli lubrificanti sulle relative apparecchiature,
registrazione rifiuti (fanghi, sabbie e vaglio) avviati a trattamento o a smaltimento e segnalazione di
eventuali operazioni eseguite non contemplate negli interventi e controlli giornalieri.

Il servizio prevede:

A) OPERE A FORFAIT che consistono nel garantire il regolare funzionamento di ogni parte degli
impianti verificando la funzionalita dei componenti delle varie apparecchiature in modo ove possibile
prevenire improvvisi guasti. Inoltre considerato il notevole afflusso di popolazione nel periodo estivo
nella zona di San Saba, si rendera necessario effettuare dei turni alla nastro pressa collocata presso il
depuratore di San Saba, per smaltire la maggiore quantita possibile di fanghi prodotti; inoltre
comprendera un servizio di reperibilita consistente nella costante disponibilita, in caso di chiamata della
D.L. o da chi dalla D.L. incaricato, ad intervenire , entro 60 minuti, sul posto dove necessario, con mezzo
della ditta attrezzato per gli interventi di urgenza. A tale scopo, la ditta ha il preciso obbligo di avere una
sede nel territorio comunale e di fornire il o i numeri telefonici sempre disponibili in caso di chiamate,
oltre ad un numero di fax attivo 24 su 24. Per gli interventi di sostituzione delle elettropompe e dei
materiali di consumo, si specifica che saranno a carico della stazione appaltante.

B) INTERVENTI A MISURA che consistono nell’impegno a svolgere tutte quelle operazioni di pronto
intervento, effettuando le riparazioni e sostituzioni necessarie, atte ad assicurare la continuita operativa
degli impianti.
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| servizi a misura comprendono, altresi, quelli da eseguirsi extra-forfait, consistenti principalmente nella
sostituzione di apparecchiature elettriche o meccaniche e di verniciatura che esulano dalla ordinaria
manutenzione e comunque tutti gli interventi che verranno ordinati dalla D.L.

LE OPERE A FORFAIT prevedono sia un orario stabilito che gli interventi extra:

a — Ogni mattina alle ore 7,30 la squadra di manutenzione si presentera al depuratore di San Saba per
firmare la presenza e ritirare 1’ordine di lavoro del giorno, quindi effettuera i lavori richiesti.

L’orario di lavoro giornaliero per le opere a forfait ¢ fissato in 6 ore dalle ore 07,30 alle 13,30 sei giorni la
settimana.

b — il servizio di conduzione dovra essere effettuato da due operai, qualificati elettromeccanici con
comprovata esperienza nel settore industriale, esperti sugli obblighi di cui alla Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, i quali avranno tra 1’altro i seguenti particolari oneri:

1 - controllo dello stato di efficienza di tutte le macchine e loro eventuale ripristino;

2 - eventuale taratura e/o sostituzioni di parti usurate, fornite dal magazzino dell’ Azienda, che potrebbero
pregiudicare il buon funzionamento degli impianti;

3 - raccolta giornaliera del grigliato, collocazione negli appositi sacchi predisposti e supporto allo
smaltimento.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMATA per gli eventuali materiali relativi alla
manutenzione straordinaria non programmata o eventuali lavori straordinari, ¢ fatto obbligo all’impresa di
informare tempestivamente la Direzione Lavori possibilmente presentando un preventivo di spesa
necessario per ripristinare gli impianti. La D.L. decidera sull’accettazione o meno del preventivo e
stabilira un piano di lavoro da tenere, in nessun caso la ditta potra effettuare lavori senza autorizzazione
della D.L., pena il ripristino ed il non pagamento delle opere effettuate.

La manutenzione straordinaria ed il pronto intervento, comprendono essenzialmente 1’impegno a svolgere
rapidamente quegli interventi che I’emergenza dovesse rendere necessari per assicurare la continuita del
funzionamento degli impianti.

Interventi specifici di manutenzione ordinaria per I’'Impianto di depurazione di S. Saba.

- interventi ordinari vari;

- interventi straordinari (previa autorizzazione e fornitura dei materiali di consumo e di usura da
parte della stazione appaltante);

- controllo del processo di depurazione, pulizia della griglia in ingresso all’impianto e raccolta del
vaglio grigliato negli appositi sacchi da avviarsi a smaltimento;

- raccolta del materiale solido in sospensione depositato sul pietrisco dei letti percolatori

- lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche soggette ad usura che per indicazione delle
case costruttrici hanno necessita periodica di tale intervento;

- verifica della funzionalita delle elettropompe dell’impianto di sollevamento reflui della condotta;
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verifica della funzionalita ed esecuzione della manutenzione ordinaria delle elettropompe di
ricircolo fanghi dei sedimentatori finali;

interventi sui quadri elettrici di comando delle apparecchiature elettromeccaniche ed impianti
elettrici interni, consistenti nella sostituzione dei fusibili, lampade spie, cavi elettrici, ricablaggio,
bobine,teleruttori, interruttori, lampade e piccoli interventi di mantenimento in efficienza dei citati
quadri edimpianti;

preparazione della soluzione dei reagenti chimici usati per la disidratazione dei fanghi, compresa
la manutenzione ordinaria delle apparecchiature;

pulizia dell’area di pertinenza dell’impianto con particolare riguardo alle zone interessate
aipretrattamenti -minimo mt. 10 —consistente nella eliminazione di carta, taglio delle erbe
infestanti,etc.;

ritocchi con idonee vernici delle parti metalliche costituenti I’impianto per evitare la corrosione;
controllo del misuratore di portata finale e registrazione sul modulo rapporto giornaliero;
produzione, e trasporto in apposito cassone dei fanghi essiccati estratti dall'utilizzazione della
nastropressa;

compilazione formulari per smaltimento fanghi;

bonifica delle vasche e smaltimento fanghi derivanti dalle attivita programmate;

gestione di tutti i rifiuti prodotti durante il funzionamento secondo le norme di legge;

verifiche degli impianti a seguito di cospicue precipitazioni nel territorio, considerato che
I’enorme quantitativo di acqua meteorica caduta nelle strade e, quindi, nelle fognature, trasporta
anche grossi quantitativi di materiale solido che possono essere causa di occlusioni della griglia in
ingresso all'impianto.

&
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
E MODO DI VALUTARE | LAVORI

Art. 4
OSSERVANZA DEI CAPITOLATI DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale
d’Appalto, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte,
I’appalto ¢ soggetto all’osservanza delle norme e condizioni contenute nel Regolamento recante il
Capitolato Speciale Generale dei lavori pubblici approvato con D.M. LL. PP. N°145 del 19/04/2000 e
ss.mm.ii., e saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto le seguenti
norme, anche se non materialmente allegate che I’appaltatore dichiara di conoscere:

A. Decreto Legislativo del 18/04/2016 n°50 e ss.mm.ii.

B. DPR 207 del 05/10/2010 (nel seguito denominato Regolamento) Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n°163;

C. Decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. recanti norme sul miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e Legge 123/2005, e di tutta la
normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

D. R.D. 18/11/1923, n°2440 — Norme sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilita
generale e dello Stato, per la parte ancora in vigore;

E. Regolamento per I’esecuzione della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita
dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n°827 e ss.mm.ii.

F. D.P.R. n°34 del 25/01/2000 recante 1’istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di
lavori pubblici;

G. Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.

Le disposizioni contenute in tali documenti sono applicabili solo in quanto non contrastanti con il
presente Capitolato Speciale d’Appalto e, qualora, venissero approvate norme in variante alle stesse,
I’ Appaltatore sara tenuto ad osservarle.

L’ Appaltatore ¢ tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ed
altro, vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati.

L’appaltatore ¢ tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da
leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di
polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene
del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi).

Parimenti dovra osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalla Autorita
Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza.
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Resta contrattualmente convenuto che anche se 1’osservanza di tali norme e disposizioni comportasse
gramavi e limitazioni dei lavori, ¢id non costituira alcun diritto contro ’AMAM S.p.A. essendosi di cio
tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari della tariffa allegata al presente Capitolato Speciale
d’ Appalto, nonché considerata dall’ Appaltatore nella formulazione dell’offerta.

Art. 5
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del Contratto oltre al Capitolato Speciale Generale, ed al presente Capitolato
Speciale d’ Appalto, anche 1 seguenti documenti:
a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;
b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;
c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi
citati nel presente Capitolato;
d) L’Elenco dei prezzi unitari;
e) |l piano di sicurezza del cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Eventuali disegni e particolari esecutivi delle opere da eseguire non faranno parte integrante dei
documenti d'appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che
credera pit opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art. 6
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

In tema di cauzioni e garanzie che I’appaltatore sara chiamato a presentare, si applichera quanto previsto
dall’art. 93 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50, nonché deal Titolo VI del Regolamento D.P.R. 207 del
05/10/2010 . Prima della stipula del contratto, I’Impresa appaltatrice dovra versare una garanzia
fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento € di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva sara versata nei
modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative debbono prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro gg.15 a semplice
richiesta della stazione appaltante.

L'aggiudicatario deve stipulare altresi una polizza assicurativa nei modi e per gli effetti del comma 7
dell'art. 103 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50 copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
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danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento é stabilito
I'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora
non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture,
I'esecutore, nei modi e per gli effetti del comma 8 dell’art.103 del D.Lgs. del 18/04/2016 n°® 50, ¢ inoltre
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per
responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art. 7
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e tasse con la sola esclusione dell’IVA, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione
del contratto, ivi comprese eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, tutte le spese inerenti la
stesura, copie, bollatura e registrazione del contratto, sono ad intero carico della Ditta Appaltatrice.

Art. 8
DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

La Direzione dei Lavori, nominata dall’Ente appaltante, provvedera al controllo della corrispondenza
delle opere a quelle previste nel progetto esecutivo, ed alla relativa contabilizzazione, al rispetto dei tempi
di esecuzione e a tutte le relative incombenze.
L’Impresa ¢ tenuta ad affidare la Direzione tecnica dei lavori ad un Responsabile Tecnico di cantiere che
dovra essere reperibile in ogni momento per tutta la durata dell’appalto, senza che nessuna operazione
possa essere ritardata per effetto della sua assenza.
Il Responsabile Tecnico di cantiere dovra essere un tecnico professionalmente qualificato secondo le
competenze di legge, ed il nominativo dovra essere indicato, dall’Impresa Appaltatrice, alla Direzione dei
Lavori all’atto della consegna dei lavori.
Il Direttore Tecnico di cantiere avra i seguenti compiti:
affiancare la Direzione Lavori in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e
rispondente attuazione;
essere reperibile in ogni momento per tutta la durata del servizio in modo che nessuna operazione
possa essere ritardata per effetto della sua assenza;
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essere munito di recapito di telefono cellulare attivo 24 ore su 24 per le chiamate d'emergenza fax
ed indirizzo di posta elettronica;
rappresentare I'lmpresa Appaltatrice per tutte le comunicazioni di ordine tecnico ed operativo
riguardanti il servizio e pertanto tutte le comunicazioni e/o richieste a lui rivolte si intenderanno
effettuate direttamente all'lmpresa Appaltatrice
Il Responsabile Tecnico di cantiere dell’Impresa rimane, ad ogni effetto, I’unico responsabile per danni o
sinistri di qualsiasi entita che avessero a verificarsi a persone o cose in conseguenza di cattiva esecuzione
delle opere o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione.
Infine I’Impresa dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di
provata capacita ¢ adeguato, numericamente, alle necessita e risponde dell’idoneita di tutto il personale
addetto allo svolgimento dell’appalto; lo stesso personale dovra essere di gradimento della Direzione dei
Lavori, la quale ha diritto di ottenere 1’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori o
persona senza obbligo di specificarne il motivo e/o rispondere delle conseguenze.

Art. 9
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverra senza ritardo all’atto dell’aggiudicazione o dalla data di
esecutivita del contratto di appalto ed in ottemperanza al presente Capitolato Speciale d’appalto, ai sensi
dell’art. 32 del D.lgs. 18/04/2016 n°50.

L’impresa aggiudicataria dovra presentarsi il giorno stabilito per assumere le consegne. Nel caso si
verifichino ritardi imputabili all’Impresa sara applicata una penale giornaliera pari a quella prevista per
ritardata ultimazione dei lavori. L’impresa dovra accettare anche la eventuale consegna sotto riserva di
Legge.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, gli verra assegnato un termine
perentorio, oltre il quale I'Azienda avra - a sua scelta - il diritto di rescindere il contratto o di procedere
alla esecuzione di ufficio.

L'AMAM S.p.A si riserva la facolta di ordinare ad altre ditte ogni opera che, ad esclusivo giudizio della
Direzione Lavori, richieda una tecnica specializzata e/o sia oggetto di speciali brevetti.

Per il pagamento di tali prestazioni si procedera secondo Regolamento.

L’appaltatore ¢ tenuto a trasmettere all AMAM S.p.A. prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque
entro 5 (cinque) giorni dalla consegna degli stessi la documentazione dell’avvenuta denuncia agli Enti
previdenziali, assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione circa il numero giornaliero
minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Lo stesso obbligo fa carico
all’Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle
proprie imprese subappaltatrici, che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque
entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell’autorizzazione del subappalto o cottimo.
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Art. 10
INIZIO LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

L’ Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente ¢ in ogni caso non oltre 15 giorni dal verbale di
consegna. In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera pari allo 0,30% dell’ammontare lordo
dei lavori.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si fara luogo alla risoluzione del
contratto ed all’incameramento della cauzione.

Art. 11
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITA

La durata dell'appalto, agli effetti dell'art. 21 del citato Capitolato Generale, e fissata in giorni 365
(trecentosessantacinque) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna o fino ad esaurimento
delle somme.

Appena consegnati i lavori dovranno avere immediato inizio, previo deposito del piano di sicurezza dei
lavori presso la stazione appaltante.

Art. 12
PENALI E SANZIONI

Le penali sono articolate, nel rispetto dagli artt. 103-108 del D.lgs. 18/04/2016 n°50 come di seguito
specificato:

- quando l'impresa non garantisce il minimo personale previsto, si applichera una penale di € 200,00 al
giorno.

- in caso di mancato rispetto dei tempi previsti nell’Ordine di Intervento verra applicata la penale
giornaliera di € 300,00 (trecento/00), oltre al risarcimento di eventuali danni economici richiesti da terzi
e/o previsti dalla Carta di Servizio Idrico;

- per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni da effettuare a cura dell’Impresa verra applicata una
penale di € 100,00 (trecento/00).

Dette penali cumulativamente potranno essere applicate fino al raggiungimento di un importo non
superiore al 10% dell’importo di contratto, oltre tale limite 'AMAM S.p.A. provvedera alla rescissione
del contratto.

Le penali saranno applicate con deduzione dell’importo dal conto finale dal Responsabile del
Procedimento.
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Art. 13 -
ANTICIPAZIONI

L'Amministrazione si riserva il diritto di fare eseguire lavori in economia opere e provviste relative ai
lavori appaltati ma non compresi nell'appalto, chiedendo all'Appaltatore I’esborso del denaro occorrente,
a titolo di anticipazione.

Art. 14 —
PAGAMENTI IN ACCONTO

| pagamenti in acconto in corso d'opera di cui al Capitolato Generale potranno essere effettuati mediante
I’emissione di certificati di pagamento redatti sulla basse di stati di avanzamento lavori quando 1’Impresa
avra maturato un credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, non inferiore ad un 1/5 (un
quinto) dell’importo del contratto, ad eccezione di quello relativo all’ultimo stato che potra essere di
importo qualsiasi.

All'importo dei lavori risultante dal SAL sara applicata la detrazione del ribasso d'asta.

In caso di ritardo nei pagamenti degli acconti per lavori si applicano le disposizioni di cui al Capitolato
Generale: detti ritardi non potranno in nessun modo costituire motivo per sospensione o rallentamento dei
lavori.

Gli oneri relativi alla sicurezza, gia compresi nell’importo lordo dell’appalto, saranno corrisposti
proporzionalmente agli importi lordi di ogni singolo SAL inteso come somma di singole commesse. Sui
pagamenti in acconto verra effettuata la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 7 comma 2 del Capitolato
Generale d’ Appalto.

Tale ritenuta pu0 essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale ove gli enti competenti
non abbiano comunicato all’amministrazione eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

Resta convenuto che I'Amministrazione appaltante provvedera a liquidare i certificati di pagamento solo
dopo acquisizione del documento unico di regolarita contributiva che attesta contestualmente la regolarita
dell'appaltatore per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori,
verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Art. 15
DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’ Appaltatore sara responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in
conseguenza della esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi conseguenti.

Oltre alla copertura assicurativa di cui all’art. 6, per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni
aziendali 'IAMAM S.p.A. provvedera a trattenere sui certificati di pagamento del presente appalto
I’importo del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento della idoneita tecnica e della affidabilita
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operativa, a suo insindacabile giudizio, invitera 1’impresa appaltatrice ad eseguire direttamente la
riparazione dei danni causati

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od
eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di
notevole entita: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, I'interramento dei cavi, la deformazione dei
rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della
sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad
evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano gia verificati.

Si conviene che i lavori e la somministrazioni necessarie per riparare i danni prodotti da cause di forza
maggiore saranno compensati secondo le norme del Capitolato Generale.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sara limitato
esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto.
Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra
I'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresi a totale
carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, ne regolarmente inserite in
contabilita.

Art. 16

SICUREZZA DEL CANTIERE
L’ Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di
legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; a garanzia di tale
osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta pari allo 0,50 per cento, ai
sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale.
Nel caso in cui venissero assegnate all’Impresa, commesse di lavoro la cui tipologia degli stessi rientri
nell’ambito del D.Lgs. n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (ad esclusione di quelle
commesse di lavoro la cui esecuzione immediata € necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio), 'AMAM S.p.A all’atto della consegna della commessa stessa
unitamente a tutti 1 consueti allegati tecnici ed esecutivi, alleghera anche il “PIANO di SICUREZZA E di
COORDINAMENTO” (PSC) redatto a norma del D.Lgs. n°81/2008 ed ottemperera a tutti gli obblighi
rientranti nell’ambito del D.Lgs. precedentemente indicato. Tale documento, benché non allegato, fa parte
integrante del presente Capitolato.
In tali casi il costo della sicurezza sara determinato sulla base degli oneri previsti dallo specifico “PIANO
di SICUREZZA E di COORDINAMENTO”.
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Di contro, in questo specifico caso, I’Impresa dovra ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n°81/08 ¢
successive modifiche ed integrazioni.

L’appaltatore, entro 15 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio delle attivita lavorative,
deve predisporre e consegnare a quest’Azienda, il POS ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni. Il PIANO OPERATIVO di SICUREZZA redatto dalla ditta aggiudicataria
dovra tenere conto delle indicazioni fornite dal PIANO di SICUREZZA e COORDINAMENTO e in tale
piano la ditta esporra, altresi, tutte le indicazioni che attengono alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle attivita, dovra essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

I1 rispetto dell’osservanza delle norme di cui ai precedenti capoversi va esteso anche ai dipendenti degli
eventuali subappaltatori e ai lavoratori autonomi; il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime
I’ Appaltatore dalla suddetta responsabilita e cio senza pregiudizi degli altri diritti di AMAM S.p.A.

Prima dell’inizio dei lavori e fintanto che le opere non saranno ultimate, dovranno essere predisposte tulle
le necessarie ed idonee opere provvisionali (segnalazione e delimitazione del cantiere secondo le modalita
del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada) onde garantire la pubblica
incolumita e la sicurezza degli operatori durante tutte le fasi lavorative, cosi come prescritto dalle vigenti
disposizioni di legge che regolamentano le operazioni da svolgere.

L’ Appaltatore dovra trasmettere in copia, per conoscenza, alllA.M.A.M. S.p.A. le denunce di infortunio
effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori appaltati, entro cinque giorni dall’accadimento
dell’infortunio.

In caso di inosservanza di tale obbligo 'AMAM S.p.A. applichera una penale di € 1.000 (euro mille/00)
per ogni omissione di trasmissione di denuncia allAMAM S.p.A .

La corretta ed esatta applicazione di ogni adempimento ed accorgimento riguardanti la prevenzione di
infortuni e rischi di ogni genere, inerenti allo svolgimento dei lavori, restano di esclusiva responsabilita
dell’ Appaltatore, ed in sottordine del suo Direttore di Cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale
addetto ai lavori.

E’ salva in ogni caso la facolta del D.L., pur essendo egli estraneo al processo produttivo ed alle derivanti
responsabilita, di dare per conto dell'’A.M.A.M. S.p.A. disposizioni integrative o di maggiori cautele che
riterra opportuno, disposizioni alle quali I’ Appaltatore e tenuto ad uniformarsi quale onere contrattuale a
suo carico.

Nel caso in cui si riscontri la non applicazione del suddetto piano, potra intervenire a proprio
insindacabile giudizio con diversi provvedimenti:

1) richiamo verbale o scritto dell’ Appaltatore per mancato rispetto del piano di sicurezza;

2) sospensione dei lavori;

3) allontanamento dal cantiere delle Imprese o dei lavoratori autonomi;

4) risoluzione del contratto con 1’ Appaltatore.

L’ Appaltatore non potra richiedere alcun compenso o indennizzo a causa di tali provvedimenti e AMAM
S.p.A si riserva, in caso di ripetute inadempienze, di chiedere I’intervento dell’Ispettorato del Lavoro. Ai
fini dell’applicazione di tali procedure, il Direttore dei Lavori ed i suoi assistenti comunicheranno i
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provvedimenti adottati nei vari casi al Legale Rappresentante dell’ Impresa, al Direttore Tecnico ed ai suoi
assistenti e, nei casi di urgenza, al capo della squadra addetta ai lavori in assenza di superiori responsabili.

Art. 17
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle
opere compiute; ove 1’ Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza
sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

| Lavori oggetto del presente appalto debbono essere pagati a misura secondo quanto previsto dai prezzi
in elenco, nel caso in cui le lavorazioni ed i servizi effettuati dall’impresa non rientrino fra le voci per le
quali e disponibile un prezzo in elenco, questi verranno pagati a misura facendo riferimento al Prezzario
Lavori pubblici della regione Sicilia, in vigore e/o richiamato al momento dell’affidamento dell’appalto.

Art. 18
ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore informera per iscritto la D.L che previo
congruo preavviso, procedera alle necessarie contestazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere
venissero riscontrate regolarmente eseguite, 1’apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non
perfetta, 1’Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra
considerato agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Art. 19
CONTO FINALE DEI LAVORI - COLLAUDO

Il conto finale dei lavori, di cui all'ex art. 200 del DPR n. 207/2010, sara presentato alla firma
dell'Appaltatore entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il Conto finale sara firmato entro 20
giorni dalla comunicazione del responsabile del procedimento. Con la firma 1’appaltatore ne accetta
I’ammontare e rinuncia a qualsiasi altra richiesta o pretesa. Qualora 1’appaltatore non lo firmasse entro il
termine di 20 giorni o lo sottoscrivesse senza confermare le riserve gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si intendera accettato cosi come redatto.
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Il collaudo se obbligatorio avra luogo entro sei mesi dalla stessa data di ultimazione. Qualora la stazione
appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire
I’incarico di collaudo, si da luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione é emesso, non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori, dal direttore
dei lavori ed é confermato dal responsabile del procedimento.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3,
234, commi 2,3 e 4 e 235.

Art. 20 —
RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

Qualora I'lmpresa non possa risiedere in localita posta nella zona nella quale ricadono i lavori affidati col
presente contratto, dovra tuttavia tenervi presente un rappresentante, il cui nome e la cui residenza
dovranno essere notificati alla Direzione Lavori.

Tale rappresentante dovra avere la capacita e l'incarico di ricevere ordini dalla D.L. e di dare immediata
esecuzione agli ordini stessi.

Art. 21
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie che insorgessero tra 'AMAM S.p.A. e I’Appaltatore, nonché per le riserve che
quest’ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli articoli 205, 206
e 207 del D.lgs. 18/04/2016 n°50. Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene
esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie &€ demandata alla magistratura ordinaria
del Foro competente per territorio.

L’ Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, € tuttavia tenuto ad
attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare 1’esecuzione delle opere
appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.

Art. 22
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli specificati nel Capitolato Generale d'Appalto ed in qualsiasi altra parte del presente Capitolato
Speciale, sono a totale carico dell’ Appaltatore anche i seguenti:

a) — Il possesso (da documentare con titolo) di un magazzino in proprieta o in affitto nell'ambito della
zona oggetto dell’ Appalto. Lo stesso magazzino dovra essere dotato, prima dell'inizio dei lavori tutto il
materiale occorrente per la manutenzione.
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In mancanza di quanto sopra a giudizio della D.L. si procedera all'annullamento dell'aggiudicazione ed
all’affidamento dei lavori alla seconda Impresa in graduatoria.

b)La comunicazione settimanale dei lavori eseguiti e delle vie 0 zone in cui si € operato;

e) La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di
recinzione e protezione e quelle necessario per mantenere la continuita delle comunicazioni esistenti;

d) La vigilanza e custodia di tutti i materiali, impianti e opere (recuperate e recuperabili);

e) La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti ,e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, saggi picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera,
contabilita e collaudo dei lavori.

f) L'installazione e mantenimento di apposite tabelle di segnaletica stradale, indicative del lavoro, che
dovranno essere accuratamente eseguite con assito di legname o altro, con fondo e dizione indicante il
tipo di divieto, genere di lavoro e tempi di esecuzione, in pittura ad olio, e cioé riportanti quanto segue:
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AMAM

AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA
Lavori Aiceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,

Giorno dalle ore alle ore

SOSTA VIETATA
CON RIMOZIONE FORZATA
AEKIKIKIXAKIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX K

g) L'installazione ed il mantenimento sia di giorno che di notte, di un sufficiente numero di tabelle e
segnalazioni luminose, nonché l'installazione di tutte le opere e recinzioni suppletive che I'Ufficio
Dirigente, a suo insindacabile giudizio, riterra indispensabile per garantire la sicurezza delle persone, dei
veicoli e la continuita del traffico;
h) L'installazione di tutte le attrezzature e di tutti gli impianti necessari ed atti ad assicurare la buona
esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori in modo da darli ultimati entro il prescritto
termine;
i) L'esecuzione di tutte le opere necessarie perché non sia ostacolato o comunque limitato il transito delle
persone, dei veicoli, ecc... e perché non sia causato alcun turbamento dell'uso e danneggiamento delle
opere e dei beni ivi esistenti, sia di proprieta dell'Azienda sia di terzi.
1) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per
opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici
servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti,
indennita, canoni, cauzioni, ecc.
In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché, il
risarcimento degli eventuali danni.
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m) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero
interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali.

1
L'osservanza delle norme vigenti e di quelle che venissero emanate durante I'esecuzione dell'appalto
concernenti:
a) Le varie forme di assicurazione a favore degli operai contro gli infortuni, le malattie ecc.... e quelle
aventi carattere di previdenza sociale.

i
L'impresa dovra comunicare altresi, alla Direzione dei Lavori, prima del loro inizio, i nominativi degli
operai che impieghera nei lavori, nonché le variazioni che in tale elenco avverranno durante la loro
esecuzione (clausola esplicita).
a) L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto
del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro vigenti nella localita e nei tempi in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicarli
anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
L'impresa si obbliga, altresi, ad osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle
Casse Edili ed Enti Scuola, relativi al versamento dei contributi stabiliti per fini mutualistici o per la
scuola professionale, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.....
| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse;
b) L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art. 23
SUBAPPALTO

Il subappalto, se richiesto, potra essere concesso nei limiti e modalita fissate dall'art.105 del D.lgs.
18/04/2016 n°50.

L'affidamento delle attivita in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e sono responsabili, in solido
con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto;

b) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici nonché copia del piano operativo di sicurezza, ai fini del pagamento degli stati di
avanzamento e/o dello stato finale dei servizi eseguiti. | subappaltatori trasmettono all'amministrazione o
ente committente il documento unico di regolarita contributiva, nonché dei versamenti agli organi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Le presenti disposizioni si applicano anche
alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o

A\ A.ML.A.M. — Societa per azioni Codice Fiscale e Partita IVA 01937820833
Uffici Amministrativi: Viale Giostra - Ritiro- 98152 Messina - Tel. 090-3687798 - Fax 090-3687745 — PEC: amamspa@pec.it



AMAM SPA

D AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

consorziate non intendano eseguire direttamente i lavori scorporabili, se previste. Le prestazioni affidate
in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non puo
subappaltare a sua volta le attivita.

c) L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore e obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate.

ART. 24
ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,
all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle
condizioni contrattuali, 0 non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in
generale, in tutti i casi previsti dagli art. 135, 136 e 137 del D.Lgs 163/2006 I'Azienda appaltante avra il
diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno
dell'Appaltatore stesso e all’eventuale esecuzione d’ufficio dei lavori.

Dato il carattere pubblico dell’opera le parti convengono che ogni contestazione in merito alla regolarita o
legittimita della risoluzione e della esecuzione d’ufficio, potra riguardare soltanto il risarcimento del
danno, non I’annullamento del provvedimento di risoluzione o di esecuzione di ufficio, e non potra essere
invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare 1’adempimento dell’obbligo di consegnare
immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano.

ART. 25 -
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore e I'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori
regole dell'arte della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di
tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza, 1’approvazione dei tipi, procedimenti ¢ dimensionamenti strutturali e qualunque altro
intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell’Azienda e non
diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla
consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice
Civile.
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE E DELLE FORNITURE

Art. 26
ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Ogni singolo intervento effettuato dall’Impresa dovra essere preventivamente richiesto dal Direttore dei
Lavori. Per ogni singolo intervento il Direttore dei lavori redige un modulo “Ordine di Intervento” e,
preventivamente alla realizzazione dell’intervento, lo trasmette all’Impresa tramite fax o pec; in caso di
assenza del Direttore dei Lavori incaricato da AMAM, il personale Aziendale dell’Ufficio Reclami e del
Centro di Telemetria, possono impartire per iscritto all’Impresa gli Ordini di Intervento, essendo
quest’ultimi indirizzati anche al Direttore dei Lavori per conoscenza.

La consegna degli ordinativi per I'esecuzione dei lavori, delle forniture e quant’altro annesso € connesso
all'oggetto dell’appalto sara effettuata secondo le richieste pervenute e le disposizioni che saranno di volta
in volta impartite dalla Direzione Lavori per conto dell'Azienda.

Per casi particolari sara redatto dalla D.L. un ordine di servizio in doppio originale in cui verranno
indicati i lavori da eseguire ed il tempo utile assegnato all'Appaltatore per dare ultimate le opere.

Un originale dell'ordine di servizio di cui sopra sara firmato dall'Appaltatore o dal suo Direttore Tecnico o
suo Delegato in segno di ricevuta ed accettazione.

L’ Appaltatore o un suo delegato, si assume 1’obbligo di presentarsi giornalmente dalle ore 7,30 alle ore
8,30 presso 1’ufficio della Direzione Lavori al Depuratore di S.Saba, per ritirare gli eventuali Ordini di
Servizio e, provvedere alla immediata esecuzione dei lavori avvalendosi di mezzi e manodopera propria.
In caso di necessita, I’impresa deve assicurare alla D.L. una o piu squadre di lavoro (una per ogni
circoscrizione oggetto dell’appalto), al fine di intervenire tempestivamente in piu luoghi
contemporaneamente, per la risoluzione di problematiche relative all’igiene e sicurezza pubblica.

Art. 27
IMPIANTI DI CANTIERI - MAGAZZINI - MATERIALI - MACCHINE E MEZZI D'OPERA

L'Appaltatore dovra dichiarare, coavemente all'offerta, quale condizione necessaria per la partecipazione
alla gara di essere in possesso, alla data dell'offerta, dei mezzi e delle attrezzature necessario per
I'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto.

L’ Appaltatore, appena aggiudicato il lavoro dovra approntare il personale, il magazzino, 1 materiali e gli
attrezzi occorrenti per la esecuzione dei lavori appaltati in modo che, alla data di inizio dell'appalto,
guanto sopra specificato sia pronto.

Alla stessa data 1’ Appaltatore dovra avere, in almeno uno dei suoi locali, un telefono urbano, fax il cui
numero dovra essere notificato alla D.L., e dovra disporre di quanto qui sotto elencato:

a) Personale in condizione di ricevere e subito eseguire, in qualunque ora del giorno, anche festivo e della
notte, gli ordini della D.L. e dei suoi incaricati;

b) Operai specializzati e qualificati per poter approntare almeno due squadre di intervento costituite da
almeno tre elementi ciascuna;
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c) Automezzi adeguati, materiali per la riparazione delle condutture e dei pozzetti, segnali stradali,
cavallotti, fanali a vetri rossi, lampeggiatori e quant'altro possa occorrere per le riparazioni d'urgenza;

d) Adeguato numero di operai e mezzi;

L'impresa dovra, altresi, essere dotata di tutti i mezzi meccanici - operativi atti a soddisfare le esigenze di
qualsiasi lavoro di manutenzione relativi all’appalto in oggetto.

Il magazzino - deposito dovra essere sempre fornito della quantita di materiali occorrenti per I'impiego
manutentivo in modo che gli interventi siano rapidi e tempestivi;

Fermo restando quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto, si precisa che, qualora agli ordini
impartiti dalla D.L. con apposito ordine di servizio, non venisse dato inizio entro ventiquattrore, il
Direttore dei Lavori contestera I'inadempienza con ordine di servizio, applicando contemporaneamente
una penale giornaliera di €. 200,00 (diconsi euro duecento) e restando ferma la responsabilita dell'lmpresa
per danni determinati a terzi in conseguenza della mancata esecuzione dei lavori; in caso di mancata
applicazione da parte dell’Impresa di quanto richiesto dalla lett. b) del presente articolo, verra applicata
una penale di € 300,00 (Euro Trecento).

Se anche con questo provvedimento, gli ordini emanati non venissero eseguiti entro i successivi sei giorni
lavorativi, si procedera alla risoluzione del Contratto con tutte le conseguenze di Legge.

Qualora poi i lavori ordinati con speciale ordine di servizio venissero portati a compimento oltre il
termine utile assegnato dalla D.L., verra applicata una penale di €. 1.000 (Euro Mille) per ogni giorno,
impiegato in piu.

ART.28
REPERIBILITA DELL'IMPRESA - PRONTO INTERVENTO

L'Impresa € obbligata a mantenere la reperibilita nelle ventiquattro ore, anche nei giorni festivi e
domenicali ed infrasettimanali per la ricezione di eventuali segnalazioni di pronto intervento, istituendo
un apposito posto telefonico destinato alla reperibilita.

Le predette segnalazioni di pronto intervento verranno disposte per iscritto o al predetto posto telefonico
dal Direttore dei Lavori, 0 in mancanza di quest’ultimo dal Centro di Telemetria e/o dall’Ufficio Reclami;
in quest'ultimo caso I'Appaltatore ha I'obbligo di intervenire per l'eliminazione della problematica
segnalata.

E patto espresso che dalla richiesta di intervento, effettuata dal personale aziendale sopra citato, 1’Impresa
deve trovarsi sul posto dell’intervento entro 45 min. da quando arriva la richiesta di intervento (D.L.
centro di telemetria, ufficio reclami aziendale), altrimenti, nel rispetto degli artt. 108-176-183-188 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , il Responsabile del Procedimento applichera una penale di € 500,00, fermo
restando le sanzioni gia previste dall’art. 12 del presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

L'Impresa resta obbligata ad avere disponibili, per il pronto intervento, le seguenti attrezzature 0 mezzi
con relativi

operatori:

a) N. 1 furgone con cabina e cassone adibito a trasporto promiscuo;

b) N. 1 gruppo elettrogeno
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c¢) N. 1 saldatrice per acciaio

d) N. 20 transenne da m. 2,00 x 1,00;

e) N. 20 segnali stradali;

f) N. 10 lumi per segnalazioni lavori;

g) Dotazione completa normali attrezzi di lavoro e materiali idonei;
h) Pompe di aggottamento elettriche e a scoppio.

ART. 29
PERSONALE DI ASSISTENZA - MANO D'OPERA

L'Appaltatore dovra notificare alla D.L. il nome, cognome e domicilio del personale di assistenza ai
lavori, almeno otto giorni prima del loro impiego. Dovra comunicare, altresi, prima del loro inizio, i
nominativi degli operai che impieghera nei lavori, nonché le variazioni che in tale elenco si avranno
durante la loro esecuzione.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti tariffe e norme dei vigenti contratti collettivi
di lavoro.

Inoltre 1’appaltatore dovra da trasmettere e/o comunicare la dichiarazione dei nominativi da utilizzare
durante i lavori in maniera tale che I’ Azienda possa trasmetterli all’ispettorato del Lavoro per i successivi
adempimenti di legge.

ART. 30
CONDOTTA DEI LAVORI

I lavori dovranno essere condotti con massima rapidita ed intensita possibile, senza interruzioni e col
minimo intralcio alla viabilita.

L'Appaltatore assume in ogni caso, sia di lavoro retribuito a misura che in economia, la responsabilita
della saggia, onesta ed economica condizione dei lavori da parte dei propri dipendenti.

Per patto espresso, il giudizio in tale condotta & devoluta alla D.L. che fara, in caso di inadempienza
rapporto al Direttore Generale per i provvedimenti a carico non esclusa la rescissione del Contratto.

E' fatto obbligo speciale, al termine di ogni lavoro ed operazione in sede stradale, di sgomberare
prontamente il suolo dai materiali residui, siano di rifiuto, siano altrimenti utilizzabili; lo sgombero delle
materie di risulta dovra essere fatto di norma nella stessa giornata, in caso di inadempienza si applichera
una penale giornaliera di € 250,00.

Nel caso in cui per motivi tecnico - pratici non fosse possibile sgomberare i materiali di risulta I'intera
area di intervento dovra essere adeguatamente recintata e segnalata.

ART. 31
PRESTAZIONI OBBLIGATORIE DELL'IMPRESA

Sono tutte a carico dell’ Appaltatore senza diritto a speciale compenso essendo i relativi oneri compresi
nei prezzi contrattuali:
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a) Gli impianti ed i magazzini stabili occorrenti per la condotta dei lavori oggetto dell’Appalto;

b) La fornitura ed il mantenimento dei mezzi d'opera, degli utensili e degli attrezzi di lavoro, dei mezzi di
trasporto di materiali e mano d'opera;

c) Le prestazioni di mano d'opera e le forniture di materiali occorrenti durante il corso dei lavori;

d) Il mantenimento degli scarichi di acque bianche e nere, il sostegno delle condutture pubbliche e private
di acqua, gas, corrente elettrica, telefoniche, telegrafiche, ecc., richiamando espressamente la
responsabilita dell'Appaltatore per tutti i guasti a detti impianti, a danno dell'Azienda e dei terzi,
dipendenti dall'esecuzione dei lavori a lui affidati. Sono di spettanza dell’Assuntore le pratiche tra le
Amministrazioni interessate per le opere di presidio di cui sopra, nonché I'obbligo di dare avviso a dette
Amministrazioni di qualunque guasto che si verificasse, in sede di lavoro, alle rispettive condutture,
procurandosi prova scritta dell'avviso dato da presentare alla D.L. nello stesso giorno nel quale si e
verificato il guasto, nonché il rispetto della Legge 319/76 e successive modificazioni e Legge Regionale
27/86;

e) Il rifacimento, ove necessario, della segnaletica orizzontale preesistente, in sede stradale, all'intervento
effettuato.

ART. 32
MISURE DI SICUREZZA DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI Al LAVORI

L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le segnalazioni di difesa, come
barricate, segnali, lumi in corrispondenza ai lavori o guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, che
dovranno essere in prevalenza a gas, a pila e a luce intermittente, segnali, ecc., alle armature per gli scavi,
ai parascaglie durante I'esecuzione dei lavori allo scalpellino, ed in genere a tutte le opere provvisionali
necessarie alla regolare esecuzione dei lavori, anche nei brevi periodi di sospensione, alle passerelle
pedonali per il transito e per accedere a case e botteghe ( sono vietate le passerelle costituite da una o piu
tavole sciolte), ai provvedimenti di spazzatura, sfangatura ed innaffiamento della sede stradale circostante
ai lavori, durante i medesimi e fino alla loro ultimazione.

Tali provvedimenti devono essere sempre presi a cura ed iniziativa dell'lmpresa, ritenendosi impliciti
negli ordini di esecuzione dei singoli lavori; ove si verificassero danni e I'lmpresa avesse trascurato le
precauzioni necessarie, essa dovra provvedere al risarcimento.

Quando le opere di difesa siano tali da comportare modificazioni nello svolgimento della viabilita,
I'lmpresa dovra procedere a tutti gli opportuni accordi con il servizio Viabilita e Traffico dell'Ufficio
Tecnico Comunale e con il Comando dei VV.UU.; nei casi d'urgenza pero sia durante I'esecuzione dei
lavori che per guasti che si verificassero in sede stradale, fermo restando i superiori obblighi, I'lmpresa ha
espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza
pubblica avvertendo di cio sia la D.L. che il Comando dei VV.UU.

L'Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi del Contratto, qualunque siano le
condizioni nelle quali debbono eseguirsi i lavori, ne potra far valere contro I'Azienda titolo di compenso o
di indennizzo per non concessa chiusura di una via o di un tratto di essa al passaggio dei veicoli,
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competendo esclusivamente al Comune la facolta di valutare la necessita della chiusura, pur restando
all'Appaltatore la responsabilita di cui sopra.
L'Impresa ha I'obbligo di provvedere a congrua assicurazione per la responsabilita civile verso
terzi, restando completamente esonerata, e comunque sollevata I'Azienda Meridionale Acque
Messina da ogni responsabilita a riguardo.

ART. 33
MANTENIMENTO GRATUITO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
PRONTO INTERVENTO

L'Assuntore € obbligato a mantenere in buono stato, a sua cura e spesa, tutte le opere da lui eseguite, dal
termine del lavoro fino a tutto il trimestre successivo al giorno di esecuzione, risultante dal libro delle
misure e da altro documento contabile, in cui le opere stesse vengono riconosciute e contabilizzate.
Durante il tempo di gratuito mantenimento I'Assuntore sara obbligato a sostituire immediatamente i
materiali difettosi da lui fomiti ed a riparare i guasti o le imperfezioni manifestatisi e dipendenti da
qualsiasi causa.

Qualora I'lmpresa non ottemperasse con sollecitudine a questo suo preciso obbligo, la D.L. dara un
termine per tutte le operazioni da farsi, trascorso il quale verra in caso di inottemperanza, applicata una
penale di € 250,00 e le opere verranno, senz'altra formalita, eseguite a spese dell' Appaltatore.

ART. 34
LAVORI ESEGUITI IN ORARIO NOTTURNO E NEI GIORNI FESTIVI

La Direzione dei Lavori, o in mancanza di quest’ultimo il Centro di Telemetria o 1’Ufficio Reclami, sia
per il completamento di lavori in corso, sia nei casi di interventi di urgenza ed improcrastinabilita (a
giudizio insindacabile della stessa Direzione) potra ordinare I'esecuzione dei lavori in orario notturno ed
in giorni festivi. A tal fine I'lmpresa predisporra convenientemente I'organizzazione.

L'Impresa € a tale scopo obbligata a fornire alla D.L. un recapito telefonico e fax presidiato con continuita
durante le ventiquattro ore onde poter ricevere eventuali ordini per lavori urgenti e indifferibili da
eseguirsi in orario notturno e nei giorni festivi.

E PATTO ESPRESSO CHE DALLA RICHIESTA DI INTERVENTO EFFETTUATA DAL
DIRETTORE DEI LAVORI, DAL CENTRO DI TELEMETRIA (TEL. 0903687733) E
DALL’UFFICIO RECLAMI (TEL. 0903687722), L’IMPRESA DEVE TROVARSI SUL POSTO
ENTRO 45 MIN. , PENA L'APPLICAZIONE DI UNA PENALE DI € 500,00.

Per le relative prestazioni di mano d’opera saranno applicate le particolari tariffe di cui all’elenco prezzi.
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ART. 35
INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI FESTE ECC...

Se in occasione di feste e per qualsiasi altra ragione di ordine pubblico I'Azienda ordinasse I'asporto di
materiali esistenti a pie d'opera, lo sgombro e I'adattamento provvisorio della strada, I'Appaltatore dovra
adempirvi e tali spese gli saranno accreditate ai prezzi di elenco. Qualora I'Appaltatore subisse danni da
interruzione di lavoro a causa di eventi bellici, tumulti, sommosse, cortei di scioperanti, non verra
riconosciuto, allo stesso, alcun compenso per i danni derivanti e le maggiori spese.

ART. 36
INTERVENTI IN CASO DI PIOGGIA E STRAORDINARI

Anche in caso di pioggia e per eventi Straordinari, sia nei giorni feriali che festivi, sia in orario ordinario
che notturno, I'lmpresa é tenuta ad intervenire per riparazioni ritenute urgenti ed improcrastinabili dalla
Direzione dei Lavori.

Gli operai che, a tal uopo, impieghera I'lmpresa, dovranno essere, a cura e spese della stessa fomiti,
oltreché dei necessari attrezzi, di giacca, stivali e cappello impermeabile.

ART. 37
PENALITA PER RITARDI OD INTERRUZIONE DI LAVORO

Se, per mancanza di mano d'opera e di attrezzi, per mancanza o difetto nei materiali occorrenti per il
lavoro o per qualsiasi altra causa imputabile all'’Appaltatore od ai suoi fornitori ed operai, avvenissero
interruzioni e ritardi nella esecuzione delle opere, 1'Appaltatore sara passibile di una penale di € 300,00
per ogni interruzione, salvo il diritto dell'Azienda e di terzi al risarcimento dei danni che derivassero da
tali interruzioni e ritardi.

Resta impregiudicato il diritto dell'Azienda di fare eseguire direttamente ed a mezzo di altra impresa detti
lavori, salvo sempre il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
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QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALLI
MODO DI ESECUZIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORO
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 38
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare nei lavori dovranno essere di ottima qualita privi di difetti, di struttura omogenea
e caratteristiche di resistenza e di durata appropriata al genere di opere da eseguire.

In particolare dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nelle seguenti disposizioni:
a) - Per i leganti idraulici — Norme UNI
b) - Per le opere di conglomerato cementizio semplice od armato — D.P.R. 06/06/2001 n 380 ed ogni altra
norma in vigore.
e) - Per le calci aeree od idrauliche - Norme UNI. :
d) - Per le pietre naturali da costruzione - R.D. 16 novembre 1939 n. 2232.
e) - Per i materiali di laterizi - Norme UNI 8942.
f).- Per i materiali di pavimentazione - R.D. 16 novembre 1939 n. 2234.
g) - Per i materiali e lavori elettrici - le norme del C.E.I.

L'esecuzione dei lavori e delle forniture dovra essere effettuata secondo le richieste e le disposizioni che
di volta in volta saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Inoltre I'Azienda si riserva la facolta di introdurre all'atto esecutivo quelle varianti che riterra opportune
nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del lavoro, senza che I'lmpresa possa trame motivo per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura o specie non stabiliti nel presente
Capitolato.

ART. 39
MODALITA ESECUTIVE E ORDINE DA TENERSI DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORO

Nell'esecuzione di tutte le categorie di lavoro del presente appalto, dovranno essere osservate le norme e
condizioni riportate nel Regolamento di attuazione del Codice Contratti Pubblici D.lgs. 18/04/2016 n°50
e del D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010 e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
lavori, rispondano alle caratteristiche e prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
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Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, ghiaia, sabbie

a) Acqua - L'acqua per I'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per
il conglomerato risultante.

b) Leganti idraulici: dovranno corrispondere alle norme in vigore ed a quelle che potranno essere emanate
nel corso dei lavori; al momento dell’uso, dovranno trovarsi in perfetto stato di conservazione. Il loro
impiego nella preparazione di malte e conglomerati dovra avvenire con 1’osservanza delle migliori regole
d’arte. L’Impresa dovra approvvigionare i leganti presso fabbriche che diano formale impegno a fornirle
con la necessaria continuita e con i requisiti fisici e chimici corrispondenti a quanto richiesto dalla D.L. e
dalle norme di accettazione sopracitate. Tale impegno sara essenziale per il benestare della D.L.
all’approvvigionamento dei leganti presso una determinata cementeria, ma non esimera I’Impresa
dall’effettuare periodicamente controlli sulla qualita, presso un laboratorio ufficiale, anche senza la
richiesta della D.L.

Pozzolane: saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti
inerti. Qualunque sia la provenienza, dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme di
accettazione vigenti.

Ghiaie -Ghiaietti -Pietrischetti -sabbie (da impiegarsi nella formazione dei conglomerati, escluse le
pavimentazioni stradali): dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme per 1’esecuzione delle
opere in conglomerato cementizio semplice ed armato e di quelle per il precompresso, in vigore o che
potranno essere emanate nel corso dei lavori. Le dimensioni massime dovranno essere le maggiori fra
quelle previste come compatibili per la struttura cui il conglomerato € destinato; di norma, peroé non si
dovra superare il diametro massimo di cm. 4, se si tratta di lavori di fondazione ed in elevazione,
rivestimenti di cunicoli e gallerie, muri di sostegno, rivestimenti di scarpate o simili; cm. 3, se si tratta di
cementi armati; cm. 2, se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore. Per le caratteristiche di forma
valgono le prescrizioni fissate dalle norme sopracitate. Per lavori stradali o simili verranno osservate le
relative norme di cui al bollettino n°532 del 17/02/1954 del Ministero dei LL.PP.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella “Norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova dei cementi” in vigore ed a quelle che potranno essere emanate nel corso
dei lavori;

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere a quanto previsto nel D.M. 14 gennaio 2008 che attiene al
testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di
conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126
“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi” i cementi di cui all'art. 1
lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioe i cementi normali e ad alta resistenza portland,
pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n.
595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

A\ A.ML.A.M. — Societa per azioni Codice Fiscale e Partita IVA 01937820833
Uffici Amministrativi: Viale Giostra - Ritiro- 98152 Messina - Tel. 090-3687798 - Fax 090-3687745 — PEC: amamspa@pec.it



AMAM SPA

D AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti
dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Ghiaie -Ghiaietti - Pietrischetti -sabbie (da impiegarsi nella formazione dei conglomerati, escluse le
pavimentazioni stradali): dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme per 1’esecuzione delle
opere in conglomerato cementizio semplice ed armato e di quelle per il precompresso, in vigore o che
potranno essere emanate nel corso dei lavori. Le dimensioni massime dovranno essere le maggiori fra
quelle previste come compatibili per la struttura cui il conglomerato é destinato; di norma, pero non si
dovra superare il diametro massimo di cm. 4, se si tratta di lavori di fondazione ed in elevazione,
rivestimenti di cunicoli e gallerie, muri di sostegno, rivestimenti di scarpate o simili; cm. 3, se si tratta di
cementi armati; cm. 2, se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore. Per le caratteristiche di forma
valgono le prescrizioni fissate dalle norme sopracitate. Per lavori stradali o simili verranno osservate le
relative norme di cui al bollettino n°532 del 17/02/1954 del Ministero dei LL.PP.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’
assolutamente vietato 1’uso di sabbia marina.

Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto ecc, in
proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in
pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

- fluidificanti, aeranti, ritardanti, acceleranti, fluidificanti - aeranti, fluidificanti - ritardanti, fluidificanti -
acceleranti, antigelo- superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori
potra far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformita alle norma.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui
al D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.

Materiali metallici

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove
appresso indicate. In generale i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.
Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurita o da sostanze anormali. La loro
struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di
fabbricazione escludendo qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a
mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.
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Acciai

Gli acciai tondi, lisci e ad aderenza migliorata destinati ad armature di cementi armati dovranno
corrispondere ai requisiti stabiliti dai relativi Decreti Ministeriali concernenti “Norme Tecniche per le
costruzioni” e dalle altre eventuali norme e prescrizioni vigenti all’atto dell’esecuzione dei lavori. L’
accettazione degli acciai per c.a. sara subordinata all’esito delle prove di laboratorio prescritte dalle
norme sopra richiamate. e per armature da precompressione il filo d'acciaio usato dovra corrispondere ai
requisiti stabiliti dai DD. MM. Concernenti le “Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a.
Normale e precompresso”, vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori.

L’acciaio utilizzato per la costruzione delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle apparecchiature deve
rispondere alla normativa UNI EN 10224/03.

Ghisa

La ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove alla
norma UNI EN 1561/98. La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita
prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1562/99.

Ferro

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace,
di marcata struttura fibrosa; dovra essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle,
soluzioni di continuita e difetti di qualsiasi natura.

I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di
vernice antiruggine.

Rame

Il rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove alla norma UNI EN
1977/00, i fili tondi di rame saranno rispondenti alla norma UNI EN 13602.

Zincatura

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio
fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni della norma UNI EN ISO 1461.

TUBAZIONI

Generalita:

La verifica e la posa in opera delle tubazioni sara conforme al Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985.
A tale scopo I'lmpresa, indichera la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovra dare libero accesso,
nella propria azienda, agli incaricati dell’Amministrazione appaltante perché questi possano verificare la
rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura.

Prima di ordinare i materiali I'lmpresa dovra presentare alla Direzione dei Lavori, eventuali illustrazioni
e/o campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le
flange ed eventuali giunti speciali, Insieme al materiale illustrativo disegni e campioni.

All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo
indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature:

- marchio del produttore;

- sigla del materiale;
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- data di fabbricazione;

- diametro interno o nominale;

- pressione di esercizio;

- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in KN/m per i materiali non normati);

- normativa di riferimento.

Segnalazione delle condotte:

Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovra essere stesa apposito nastro di
segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante.

Il nastro dovra essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo
per profondita comprese fra 60 e 110 cm mentre, per profondita inferiori della tubazione, la distanza tra il
nastro e la generatrice superiore del tubo dovra essere stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da
consentire I’interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa
essere danneggiata.

Tubi e pezzi speciali di Acciaio

| tubi e pezzi speciali dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. |
tubi e i pezzi speciali di acciaio prima dell'applicazione del rivestimento protettivo dovranno essere
sottoposti in officina alla prova idraulica, assoggettandoli ad una pressione tale da generare nel materiale
una sollecitazione pari a 0,6 volte il carico unitario di snervamento. Per i pezzi speciali, quando non sia
possibile eseguire la prova idraulica, saranno obbligatori opportuni controlli non distruttivi delle
saldature, integrati da radiografie. Sui lotti di tubi e pezzi speciali saranno eseguiti controlli di
accettazione statistici, per accertarne le caratteristiche meccaniche, eseguiti secondo le indicazioni fornite
dalla Direzione dei Lavori.

Quando le esigenze del terreno lo impongono potranno essere richiesti dalla Direzione dei Lavori
rivestimenti di tipo speciale, da studiare e stabilire di volta in volta in relazione alle effettive esigenze
d'impiego.

I raccordi devono essere di acciaio da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte
dalla UNI-EN 10253/02.

Le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare a sovrapposizione o del tipo da saldare di testa, con
caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 1092-1/03.

Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e avranno superficie di
tenuta a gradino secondo la UNI EN 1092-1/03.

I bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettato devono essere conformi alla UNI
6609/69 e UNI 6610/69.

Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori di quelle
prescritte dalla UNI EN 20898-2/94 per la classe 4.8.

| raccordi ed i pezzi speciali di ghisa malleabile devono avere caratteristiche qualitative non minori di
quelle prescritte dalla UNI EN 1562/99 per la ghisa W-400-05 (a cuore bianco) o B-350-10 (a cuore nero)
e caratteristiche costruttive conformi alla UNI EN 10242/01.
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Tubi e raccordi in Ghisa Sferoidale

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno avere giunto elastico automatico con guarnizione a profilo
divergente, tipo GIUNTO RAPIDO conforme alle norme UNI 9163/87, gli anelli di gomma saranno
fabbricati per stampaggio e convenientemente vulcanizzati. E dovranno essere conformi alle prescrizioni
igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04

I raccordi avranno le estremita adatte al tipo di giunzione previsto dalle prescrizioni di progetto. Se non
diversamente previsto dalla voce, il giunto sara elastico di tipo meccanizzato a bulloni conforme alle
norme UNI 9164/94. | tubi saranno di norma protetti all'esterno con un rivestimento a base di vernice
bituminosa, composta di bitumi ossidati sciolti in adatti solventi o di altri prodotti eventualmente previsti
in progetto ed espressamente accettati dalla Direzione dei Lavori.

Di norma, nei diametri da DN 80 a DN 700 la verniciatura sara preceduta dall'applicazione di uno strato
di zinco mediante apposita pistola conforme alle norme UNI 8179/86.

Le tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto dovranno essere conformi alle norme UNI EN 545/03,
saranno in generale rivestite internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione secondo
UNI 1SO 2531, distribuita uniformemente sulle pareti con gli spessori stabiliti dalle norme UNI ISO
4179/87. Tutti i raccordi, se non diversamente stabilito dalle prescrizioni di progetto, saranno rivestiti sia
internamente che esternamente mediante immersione con vernice bituminosa composta da bitumi ossidati
sciolti in adatti solventi.

Le tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura dovranno essere conformi alle norme UNI EN 598/95, i
tubi saranno zincati esternamente, centrifugati, ricotti e rivestiti con vernice di colore rosso bruno.

Tubi in Polietilene ad alta densita

| tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 12201+5/2004,
dovranno essere contrassegnati con il marchio IIP (Istituto Italiano dei Plastici 312) - ed essere conformi
alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04 e con proprieta organolettiche certificate in
conformita alla norma EN 1622.

Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno rispettare le pressioni nominali richieste,
non riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili: nome del
produttore, sigla 1IP, diametro, spessore, SDR, tipo di Polietilene, data di produzione, norma di
riferimento; inoltre il tubo PE dovra avere minimo n. 4 linee coestruse (azzurre per tubo acqua e gialle per
tubo gas) lungo la generatrice. 1l colorante utilizzato per la costruzione deve essere dello stesso compound
utilizzato per il tubo.

La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono essere
conformi alle corrispondenti prescrizioni UNI EN 12201-1+5/2004 e devono essere realizzata, a seconda
dei casi, mediante:

- saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI 10520/97;
- saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521/97;

- raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (vedi UNI 9736/90), aventi
caratteristiche idonee all'impiego.

Dovranno comunqgue essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine
acetaliche, materiali metallici) previsti in progetto e ritenuti idonei dalla D.L.. Per diametri fino a mm
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110, per le giunzioni di testa fra tubi, sono in uso appositi manicotti con guarnizione circolare torica ed
anello di battuta.

Prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate attrezzature
da qualsiasi materiale estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta.

Sulle teste da saldare la pulizia dovra avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di
lunghezza.

Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremita dovranno essere eliminate con tagli o corrette
utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto elettrico
(elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di apposito raschiatore meccanico
per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo.

Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere
preventivamente approvate dalla D.L..

| tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla stessa
attrezzatura in posizione perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da unire non si
presentano perfettamente parallele e combacianti, le estremita dovranno essere intestate con apposita
attrezzatura a rotelle in maniera da rispondere a questo requisito.

Prima della saldatura le tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia di
umidita.

Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovra essere protetta
da sole diretto, pioggia, neve, vento e polvere. La gamma di temperatura dell'ambiente ammessa durante
le operazioni dovra essere compresa fra 0 e 40 gradi centigradi.

A saldatura avvenuta la protezione dovra garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di bloccaggio
dei tubi sulla macchina saldatrice dovra garantirne la ferma posizione fino a raffreddamento.

La sezione dei cordoni di saldatura dovra presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza
evidenza di soffiature od altri difetti.

Al termine delle operazioni di saldatura sull'ultima testa di tubo dovra essere posto idoneo tappo ad
espansione per garantire il mantenimento della pulizia all'interno della condotta.

Alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo si procedera solo con adeguati mezzi d'opera per evitare
deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna dei tubi dopo aver verificato la
rispondenza plano-altimetrica degli scavi in funzione delle prescrizioni progettuali e della D.L.. Eventuali
variazioni potranno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla presenza di altri sotto
servizi non suscettibili di spostamento e preventivamente autorizzate dalla D.L.. In quei casi, prima di
ogni variazione delle livellette, dovra preventivamente essere studiato il nuovo intero profilo di progetto,
da sottoporre ad espressa autorizzazione della D.L..

Tubi di PVC rigido non plastificato

| tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1/98 tipo SN,
contrassegnati con il marchio I1P che ne assicura la conformita alle norme UNI.

Prima di procedere alla posa in opera, i tubi dovranno essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali
difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.
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| tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con
il letto stesso.

| giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterra opportuno. In questi casi si
avra cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere assorbiti
interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di
esercizio.

Tubazioni in gres

Devono avere la superficie liscia, brillante ed uniforme caratteristica del materiale silico-alluminoso cotto
ad altissime temperature.

In cottura dovra essere ottenuta la parziale vetrificazione con 1’aggiunta di appropriate sostanze, senza
I’applicazione di vernici.

| tubi dovranno essere dritti, privi di lesioni, abrasioni, cavita bolle ed altri difetti che possano
comprometterne la resistenza. Devono essere perfettamente impermeabili e se immersi completamente
nell’acqua per otto giorni non devono aumentare di peso piu del 3%.

Le condotte ed i relativi pezzi speciali dovranno:

- essere inattaccabili da acidi minerali ed organici, anche se caldi;

- resistere agli ossidanti ed agli aggressivi in genere;

- presentare frattura compatta e concoide con durezza pari al 3° grado della scala di Mohs;

- resistere agli urti, alla compressione, alla trazione ed alla torsione;

- non lasciarsi scalfire sulla superficie esterna, né su quella di frattura da un utensile di acciaio comune.
L’Ente Appaltante si riserva il diritto di far effettuare in fabbrica, alla presenza di proprio personale,
verifiche e prove di accertamento della qualita delle forniture.

Un tubo o pezzo speciale, portato gradualmente ad una pressione idraulica interna di 2 kg/m2 e cosi
mantenuta per 20 secondi, non dovra trasudare, né presentare incrinature.

Un tubo poggiato su una tavola con interposto foglio di feltro, in maniera che il manicotto rimanga
all’esterno libero da contatto, e gravato da un peso di 800 kg a mezzo di leva agente sopra un regolo di
legno lungo 40 cm e largo 3, disposto longitudinalmente sulla parte centrale, con interposto altro foglio di
feltro, non dovra presentare incrinature.

Per le suddette prove I’ Appaltatore si dovra impegnare presso la ditta fornitrice o la fabbrica a mettere a
disposizione dell’incaricato dell’Amministrazione appaltante il personale, i materiali, 1 mezzi e le
apparecchiature necessarie.

| tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 295.

| tubi e pezzi speciali al momento della posa dovranno essere battuti leggermente con martello per
verificarne I’integrita. Se rispondera con suono metallico (cristallino) sara considerato accettabile, se
invece il suono sara rauco verra scartato ed allontanato dal cantiere.

Tubazioni in cemento:

Nelle fognature per acque nere, le tubazioni dovranno essere rivestite interamente con resina poliuretanica
dello spessore medio-nominale di mm 6. Il rivestimento interno di ogni singolo tubo ed il rivestimento
delle due parti dell’incastro (giunto maschio e giunto femmina), dovra essere eseguito per iniezione in
soluzione unica. Il rivestimento poliuretanico all’interno dovra essere, al tatto e visivamente,
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perfettamente liscio senza ondulazioni od asperita di alcun genere e dovra garantire il passaggio di liquidi
fino ad una temperatura di 80 °C. La resina utilizzata dovra garantire una durezza standard del
rivestimento pari a 70 + 10 Shore.

Le aziende produttrici dovranno allegare, durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di
fabbrica inerente i controlli dimensionali, le prove distruttive e le prove di tenuta idraulica eseguite sulla
fornitura stessa. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), D), E),
della legge 10-05-1976 n.319, recanti le norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.
L’assorbimento d’acqua del calcestruzzo non dovra superare 1’8% in massa.

| tubi e i pezzi speciali non armati dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI Sperimentali
9534/89.

| tubi e i pezzi speciali non armati, rinforzati con fibre di acciaio dovranno avere caratteristiche
rispondenti alle norme UNI EN 1916/04.

Le tubazioni in cemento armato prefabbricate a sezione circolare con o senza piano d’appoggio e
bicchiere esterno dovranno di norma avere lunghezza non inferiore a m 2,00. Le guarnizioni di tenuta in
gomma sintetica posizionate sul giunto maschio dovranno essere conformi alle norme UNI EN 681-1/97
atte a garantire una tenuta idraulica perfetta ad una pressione interna di esercizio non inferiore
0.5atmosfere. La posa sara preceduta dall’applicazione sull’imbocco femmina del tubo di apposito
lubrificante compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna richiesta in progetto e
dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalle norme UNI 8520/02, UNI 8981/99, dal D.M. 12-12-
1985 e circolare Ministeriale LL.PP. n. 27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992. La resistenza
caratteristica a compressione del calcestruzzo non dovra essere inferiore a 45 MPa (450 kg/cmaq).

| tubi e i pezzi speciali armati per condotte in pressione dovranno avere caratteristiche rispondenti alle
norme UNI EN 639/96, UNI EN 640/96 e UNI EN 641/96.

Apparecchi idraulici

Sul corpo dell'apparecchio, ove possibile devono essere riportati in modo leggibile e indelebile:

Nome del produttore e/o marchio di fabbrica

Diametro nominale (DN)

Pressione nominale (PN)

Sigla del materiale con cui € costruito il corpo

Freccia per la direzione del flusso (se determinante).

Altre indicazioni supplementari possono essere previste dai disciplinari specifici delle diverse
apparecchiature.

Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno uniformarsi alle prescrizioni di progetto e corrispondere
esattamente ai campioni approvati dalla direzione lavori. Ogni apparecchio dovra essere montato e
collegato alla tubazione secondo gli schemi progettuali o di dettaglio eventualmente forniti ed approvati
dalla direzione lavori, dagli stessi risulteranno pure gli accessori di corredo di ogni apparecchio e le
eventuali opere murarie di protezione e contenimento. Tutte le superfici soggette a sfregamenti dovranno
essere ottenute con lavorazione di macchina, i fori delle flange dovranno essere ricavati al trapano.
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Tutti i pezzi in ghisa, dei quali non sara prescritta la verniciatura, dopo I'eventuale collaudo in officina
dovranno essere protetti con prodotti rispondenti alle prescrizioni progettuali ed espressamente accettati
dallaD.L..

L'amministrazione appaltante si riserva la facolta di sottoporre a prove o verifiche i materiali forniti
dall'impresa intendendosi a totale carico della stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed invio,
agli istituti di prova, dei campioni che la direzione intendesse sottoporre a verifica ed il pagamento della
relativa tassa di prova a norma delle vigenti disposizioni.

L'impresa non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni del lavoro che
si rendessero necessarie per gli accertamenti di cui sopra.

Guarnizioni per flange

Le guarnizioni impiegate negli acquedotti dovranno essere realizzate esclusivamente con materiale
atossico, secondo la Decreto del Ministero della salute del 06.04.2004 n. 174.

Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
dovranno corrispondere esattamente alle previsioni e prescrizioni progettuali.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” .

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI EN 771/04.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature fino al limite rispondente
alle prescrizioni del succitato D.M. D.M. 14 gennaio 2008.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i
risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita
previste nel D.M. di cui sopra.

E' facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se
gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Prodotti a base di legno

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla
destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione puo procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle
prescrizioni indicate.

Prodotti di pietre naturali o ricostruite

Dovranno rispondere esattamente alle prescrizioni progettuali, essere idonee all’uso previsto e, prima
della loro posa in opera, essere espressamente accettate dalla Direzione dei Lavori.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e
resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono
possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato con buona adesivita alle malte.
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In particolare gli elementi per le murature in pietra devono possedere i requisiti minimi di resistenza
determinabili secondo le modalita descritte nel D.M. 14 gennaio 2008.

L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti & subordinato al soddisfacimento dei requisiti
sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici
stesse.

Prodotti per pavimentazione

| prodotti dovranno rispondere esattamente alle prescrizioni progettuali; il Direttore dei lavori, ai fini della
loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere
un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni richieste.

Prodotti per coperture discontinue (a falda)

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori ai fini della
loro accettazione puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere
un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni indicate in progetto.

Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e
valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI relative.

Prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane

| prodotti dovranno rispondere esattamente alle prescrizioni progettuali; il Direttore dei lavori, ai fini della
loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere
un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni richieste.

Per quanto riguarda le caratteristiche esse devono rispondere alla norma UNI relativa all’uso e al prodotto
prescritto oppure, per i prodotti non normati, rispondere ai valori espressamente accettati dalla Direzione
dei lavori.

PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI STRADALI

Bitumi

Debbono soddisfare alle "Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali” del Consiglio Nazionale
delle Ricerche.

Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti
a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati
chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.

L’uso di asfalto a freddo € permesso solo se sussiste accertato pericolo per la pubblica incolumita, nonché
espressamente autorizzato dalla Direzione Lavori.

Bitumi liquidi

Debbono soddisfare alle "Norme per I'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” di cui al "Fascicolo
n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima.
Emulsioni bituminose

Debbono soddisfare alle "Norme per I'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" di cui al
"Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
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Catrami

Debbono soddisfare alle "Norme per I'accettazione dei catrami par usi stradali” di cui al "Fascicolo n. 1"
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.

Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, procedera ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedera un attestato di conformita alle prescrizioni indicate in progetto.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI EN 204/02, UNI
EN 205/92, UNI EN 301-1+4/93

Prodotti per rivestimenti interni ed esterni

| prodotti risponderanno ai requisiti di ogni singola voce. In mancanza o ad integrazione delle prescrizioni
del progetto valgono i criteri di accettazione generali rispondenti alla migliore qualita sul mercato.

MODALITA' DI ESECUZIONE
Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo
I disegni di progetto e le eventuali prescrizioni della relazione geologica e geotecnica di cui al D.M.
LL.PP. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla
Direzione dei lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti
e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della
sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere
disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno
essere depositate in luoghi assegnati dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Scavi di sbhancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione
del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili,
giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali,
ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.
Scavi di fondazione o in trincea
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Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione obbligata (ampia o ristretta),
di larghezza tale da non poter percorrere il fondo dello scavo con i mezzi meccanici, necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alla posa di condutture
in genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e I'Amministrazione
appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cio
possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli
soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da
raggiungere. E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di posare condotte, manufatti o
por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi.

| piani di fondazione delle murature e manufatti dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle
opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a
gradini ed anche con determinate contropendenze.

Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, dovra 1’ Appaltatore, prima
dell’inizio dei lavori, effettuare il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle condotte
esistenti alle quali la tubazione da costruire dovra collegarsi. Pertanto I’ Impresa sara tenuta a presentare
alla Direzione dei lavori la planimetria e profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali
interferenze con altri manufatti, di caposaldi planimetrici e di quota aggiuntivi di infittimento o spostati
rispetti a quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero essere danneggiati dalle macchine
operatrici durante I’esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo comprendera ’onere dell’allargamento
per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo in corrispondenza dei giunti per [’accurata ispezione
delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta.

Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta vuoto, dovra
essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Appaltatore, con le materie prescritte in
progetto o, in difetto, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo, se non
diversamente prescritto in progetto.

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in
modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie durante
I'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte o della costruzione di murature.

L'Appaltatore € responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli
deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie,
senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite
dalla direzione dei lavori.

Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature I'Appaltatore potra recuperare i
legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera,
da restare quindi in posto in proprieta dell’Amministrazione; i legnami pero, che a giudizio della direzione
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dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli
scavi.

Scavi subacquei e prosciugamento

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado I'osservanza delle prescrizioni di cui all'art.
26, I'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, € in
facolta della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterra opportuno, la esecuzione
degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di 20 cm
sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un
parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con I'apertura di canali di drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello
costante, verra percio considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo.
Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante
I'escavazione, sia durante I'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti
relativi verranno eseguiti in economia, e I'Appaltatore, se richiesto, avra I'obbligo di fornire le macchine e
gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, I'Appaltatore dovra adottare tutti
quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti
degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei
lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie
provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a
giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei
dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che
con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le
materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le
murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno depositarsi in vicinanza
dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
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Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E’ obbligo
dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati
eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scorticata e, se
inclinata, sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

Ricolmamenti, rinterri e rilevati

Saranno eseguiti versando le materie a strati (aventi spessore non superiore a 40 cm.) bagnandole con
acque sufficienti, o assoggettandoli a compressione a mezzo di rullo di adeguata pesantezza. Se la sezione
dello scavo non consente I'utilizzo del rullo, il costipamento dovra essere eseguito con apposito vibratore
meccanico.

Superficialmente dovranno avere la configurazione prescritta dall'Ufficio dirigente.

La valutazione sara effettuata secondo il volume dell'opera finita.

Posa delle condotte in pressione

Nella costruzione delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M. 12/12/1985 sulle
“Norme tecniche relative alle tubazioni” ed alla relativa Circolare Min. LL.PP. 20/03/86, n. 27291.
Secondo le indicazioni di progetto e della D.L. si dovra realizzare un sottofondo costituito, se non
prescritto diversamente, da un letto di sabbia o sabbia stabilizzata con cemento, avendo cura di asportare
dal fondo del cavo eventuali materiali inadatti quali fango o torba o altro materiale organico ed avendo
cura di eliminare ogni asperita che possa danneggiare tubi o rivestimenti.

Lo spessore del sottofondo dovra essere secondo le indicazioni progettuali, 0 in mancanza di queste pari
ad almeno 10 cm di sabbia e, dopo aver verificato I’allineamento dei tubi ed effettuate le giunzioni, sara
seguito da un rinfianco sempre in sabbia su ambo i lati della tubazione.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni o altro
genere di appoggi discontinui. Nel caso che il progetto preveda la posa su appoggi discontinui stabili,
quali selle 0 mensole, tra tubi ed appoggi dovra essere interposto adeguato materiale per la formazione del
cuscinetto.

In presenza di falde acquifere, per garantire la stabilita della condotta, si dovra realizzare un sistema
drenante con sottofondo di ghiaia o pietrisco e sistema di allontanamento delle acque dal fondo dello
scavo.

La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovra essere eseguita nel rigoroso rispetto delle istruzioni
del fornitore per i rispettivi tipi di materiale adottato.

In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della condotta posata dovranno essere
accuratamente otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi.
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| tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei cunicoli con cura
evitando cadute od urti e dovranno essere discesi nei punti possibilmente piu vicini a quelli della
definitiva posa in opera, evitando spostamenti in senso longitudinale lungo lo scavo.

Si dovra aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla condotta gia
posata.

Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la sorveglianza nei
periodi di interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali di qualsiasi natura e dimensioni che
possano recare danno alle condotte ed apparecchiature.

| tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la funzionalita
dovranno essere scartati e, se gia posati, sostituiti. Nel caso il danneggiamento abbia interessato soltanto
I’eventuale rivestimento, si dovra procedere al suo ripristino, anche totale, da valutare a giudizio della
D.L. in relazione all’entita del danno.

Le condotte dovranno essere realizzate col massimo numero di tubi interi e di massima lunghezza
commerciale in modo da ridurre al minimo il numero dei giunti. Sara percio vietato 1I’impiego di spezzoni
di tubi, a meno che sia espressamente autorizzato dalla D.L..

| necessari pezzi speciali, le apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera con cura e
precisione, nel rispetto degli allineamenti e dell’integrita delle parti piu delicate. Eventuali flange dadi e
bulloni dovranno rispondere alle norme UNI, essere perfettamente integri e puliti e protetti con grasso
antiruggine.

Gli allineamenti di tutti i pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla condotta dovranno rispettare
rigorosamente piani orizzontali o verticali a meno di diversa disposizione della D.L..

Gli sfiati automatici, da collocarsi agli apici delle livellette o al cambio di livellette ascendenti di minima
pendenza, saranno montati secondo le previsioni progettuali e le indicazioni della D.L. (normalmente su
pezzo speciale a T con saracinesca sulla derivazione).

Condotte in polietilene

Nella posa dei tubi in polietilene le saldature dovranno essere eseguite da personale specializzato in
possesso di certificazione in conformita alla norma UNI 9737/97 rilasciata da Istituto o Centro di
formazione autorizzato.

Le giunzioni di tubi e raccordi di polietilene mediante saldatura testa a testa devono essere eseguite in
stretta conformita alla normativa UNI EN 12201-1+5/04

Le giunzioni di tubi e raccordi di polietilene mediante saldatura per elettrofusione devono essere eseguite
in stretta conformita alla normativa UNI EN 12201-1+5/04.

La giunzione dei tubi dovra essere eseguita rispettando I'allineamento delle linee azzurre/gialle di
coestrusione apposte sui tubi.

Condotte in acciaio

Nella posa dei tubi in acciaio le saldature dovranno essere eseguite da personale specializzato in possesso
di certificazione in conformita alla norma UNI EN 287/39, UNI EN 1SO 9606/01, UNI 4633, rilasciata da
Istituto o Centro di formazione autorizzato.

La Direzione dei Lavori potra richiedere I’allontanamento di personale che presenti titoli da essa ritenuti
insufficienti o che, nonostante il possesso di titoli ufficialmente riconosciuti, sottoposto a prova pratica
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non dia, a suo insindacabile giudizio, garanzia delle cognizioni tecniche e perizia necessarie. Il
riconoscimento dell’idoneita del personale saldatore da parte della D.L. non esonera 1I’Impresa dalla
responsabilita della buona riuscita delle saldature e dai conseguenti obblighi stabiliti a carico
dell’Impresa.

L’ Appaltatore, se richiesto, con relazione eventualmente corredata da disegni dovra precisare le
dimensioni dei cordini di saldature, il numero di passate che costituiranno i cordoni, il tipo ed il calibro
degli elettrodi da impiegare in ciascuna passata, la corrispondente corrente elettrica, le attrezzature ed
impianti che propone di impiegare.

Dovranno essere esclusivamente impiegati elettrodi rivestiti di metallo d’apporto che presenti
caratteristiche analoghe e compatibili con quelle del metallo base. Il tipo di elettrodi dovra essere
approvato dalla D.L. che potra anche chiedere prove preventive.

Sia prima che dopo la posa delle tubazioni dovra essere accertato lo stato e ’integrita dei rivestimenti
protettivi, sia a vista che con I’ausilio di apparecchio analizzatore di rivestimenti isolanti capace di
generare una tensione impulsiva di ampiezza variabile in relazione allo spessore dell'isolamento.
L’apparecchiatura necessaria sara fornita a cura e spese dell’ Impresa.

Dopo le operazioni di saldatura dovranno essere costruiti con cura i rivestimenti protettivi in analogia per
qualita e spessori a quanto esistente di fabbrica lungo il resto della tubazione.

Alle tubazioni metalliche posate in terreni chimicamente aggressivi, ai fini della protezione catodica
dovranno essere applicate apposite membrane isolanti.

Condotte in ghisa

L'innesto dei tubi a giunto rapido dovra essere eseguita con apposito apparecchio di trazione per
assicurare un graduale scorrimento del tubo evitando strappi alla guarnizione del bicchiere. Per agevolare
lo scorrimento della testa del tubo entro la guarnizione dovra essere spalmata una apposita pasta
lubrificante.

Al termine delle operazioni di giunzione dovranno essere eseguiti i necessari (anche se provvisori e
quindi successivamente da rimuovere) ancoraggi a seconda del tipo di condotta, delle pressioni e delle
deviazioni o pendenze, cui seguira il rinterro parziale dei tubi con materiale idoneo fino a raggiungere un
opportuno spessore (che sara prescritto dalla voce di progetto o, in difetto dalla D.L. in funzione del
diametro delle tubazioni) sulla generatrice superiore dei tubi, lasciando scoperti i giunti in attesa del
risultato delle prove di tenuta idraulica.

Collaudo

La condotta sara sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi, con pressione pari ad 1.5
volte la pressione di esercizio, con durata e modalita stabilite in progetto o indicate dalla D.L. e
comunque conforme alle previsioni dell'art. 3.10 del Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985.

La prova eseguita a giunti scoperti verra considerata positiva in base alle risultanze del grafico del
manometro registratore ufficialmente tarato e dalla contemporanea verifica di tenuta di ogni singolo
giunto. La medesima prova verra quindi ripetuta dopo il completo rinterro delle tubazioni sulla base delle
risultanze del grafico del manometro.

La prova a giunti scoperti avra durata di 8 ore e la seconda, dopo rinterro, durera 4 ore. La pressione di
prova dovra essere raggiunta gradualmente, in ragione di non piu di una atmosfera al minuto primo.
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I verbali, i dischi con i grafici del manometro, eventuali disegni illustrativi inerenti le prove dovranno
essere consegnati al Collaudatore, il quale avra comungue facolta di far ripetere le prove stesse.
L’impresa dovra provvedere a sua cura e spese a fornire 1’acqua occorrente, eventuali flange cieche di
chiusura, pompe, manometri registratori con certificato ufficiale di taratura, collegamenti e quant’altro
necessario. L’acqua da usarsi dovra rispondere a requisiti di potabilita, di cui dovra essere fornita
opportuna documentazione, e la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra vietare
all’Impresa ’uso di acqua che non ritenga idonea.

Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sara redatto apposito verbale
qualunque ne sia stato 1’esito.

Dopo I’esito positivo delle prove, sia le condotte che le vasche o serbatoi, dovranno essere tenuti pieni a
cura e spese dell’Impresa fino a collaudo.

Posa delle condotte a gravita

| tubi dovranno essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso contrario alla
direzione del flusso, avendo cura che all’interno non penetrino detriti o materie estranee o venga
danneggiata la superficie interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o delle
guarnizioni di tenuta.

Collaudo

Il collaudo dovra essere eseguito in conformita al progetto di norma ENV 1401-3 per le tubazioni in
resine plastiche, alla normativa UNI EN 1610/99 per le tubazioni in calcestruzzo, e alla normativa DIN
4033 per le tubazioni in gres ceramico.

Infissione di tubi mediante spinta idraulica

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d’arte, comprese
la fornitura e I’installazione delle presse di spinta, dei macchinari e di tutte le apparecchiature necessarie
per I’infissione mediante spinta idraulica delle tubazioni. Sara pure a suo carico la rimozione, a lavoro
ultimato, di tutto il macchinario ed apparecchiature utilizzate, nonché dei materiali residui e la perfetta
sistemazione dell’area d’intervento.

Gli elementi della tubazione dovranno avere le giunzioni a perfetta tenuta idraulica.

L’infissione della tubazione avverra mediante macchina spingitubo di tipo oleodinamico o altro metodo di
perforazione, e trascinamento della tubazione purché approvata dalla D.L..

Ogni elemento della tubazione dovra avere i fori passanti per la formazione del cuscinetto esterno di
bentonite alimentato a pressione durante 1’avanzamento e per I’iniezione del cemento a lavoro finito.

La livelletta della tubazione e le sue tolleranze planimetriche saranno stabilite dalla D.L.. Invece €
stabilito che le tolleranze altimetriche non dovranno superare, partendo da monte, valori superiori ad 1
centimetro in diminuzione della pendenza prescritta e superiori a 2 centimetri in aumento della stessa,
valutati su ogni 10 metri di tubazione.

Sono inoltre a carico dell’ Appaltatore: tutte le opere per I’installazione ed il funzionamento del cantiere,
scavo e perforazioni per ’infissione della tubazione, il tiro in alto del materiale di risulta ed il suo
conferimento a discarica con ogni onere compreso, la fornitura dell’acqua di lavoro,
I’approvvigionamento di energia, impianti di ventilazione eventualmente necessari, aggottamenti,
eventuali calcoli statici approvati dall’Ente interessato all’attraversamento, prove sui materiali.
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Dietro compenso, potranno essere richiesti all’Appaltatore eventuali carotaggi dei terreni e sondaggi
orizzontali, preliminari alle operazioni di spinta delle condotte.

Pozzetti

I pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno
eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati.
Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, posizionati
in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo d’uomo della copertura.
Dovra essere posta particolare cura per non danneggiare la protezione anticorrosiva dei gradini stessi e
delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte.

| pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo
vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni
componente, realizzato con I’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli
innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non
diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10
cmgq, con durezza di 40 = 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681-1/97, DIN 4060, 1SO 4633, pr EN
681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione.

| gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm, saranno
posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. | gradini dovranno essere conformi alla norma
DIN 19555.

Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarita delle giunzioni, degli
innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra 1’1 e il 2% delle dimensioni nominali: I
pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni
contenute nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B),
D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle acque.

Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e
realizzate in conformita alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro
ubicazione.

Dispositivi di chiusura e coronamento

I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche
dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124/95.
Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e non
deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore 0 messaggi chiaramente
pubblicitari

A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi a perfetta quota del piano stradale
finito.

Allacciamenti alla condotta fognaria

I collegamenti alla tubazione saranno eseguiti mediante pezzi speciali di derivazione con imboccatura
(braghe), inseriti nella condotta durante la sua costruzione.

Eccezionalmente la D.L. potra autorizzare I’esecuzione di allacci successivamente alla realizzazione della
condotta. In quel caso si dovra perforare dall’alto accuratamente la tubazione mediante carotatrice con
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corona cilindrica delle dimensioni della tubazione da allacciare. Il collegamento sara realizzato da un
pezzo speciale stabile nella sua posizione e sigillato alla giuntura, che assicuri la tenuta idraulica come la
rimanente tubazione e non sporga all’interno della condotta principale.

Allacciamenti idrici su condotte in pressione

Gli allacciamenti idrici sulle condotte in pressione saranno eseguiti secondo i particolari e le prescrizioni
di progetto mediante apposite prese a staffa a seconda del materiale e tipo di tubazione da cui ci si deriva.
La condotta verra forata mediante apposita attrezzatura foratubi, con punta adatta al tipo di materiale da
forare, ponendo particolare cura per I’asportazione del truciolo o tassello di tubo onde evitare intasamenti
alla condotta.

OPERE E STRUTTURE DI MURATURA

Malte per murature

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei
leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore
dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D. Min.
Ind. Comm. Art. 13 settembre 1993.

| tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse
proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono
essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non
inferiore ai valori di cui al D.M. LL.PP. 20 novembre 1987, n. 103.

Murature in genere: criteri generali per I'esecuzione

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte,
piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi ed i capi chiave delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le
testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante
la formazione delle murature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini,
scarico acqua usata, immondizie, ecc.);

- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;

- le imposte delle volte e degli archi;

- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata
in appositi bagnaroli e mai per aspersione.
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Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna;
saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca
all'interno e riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare
che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le
facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con
perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente
compressi e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano
sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovra mai
eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in
relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di
gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati
d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo
guanto verra prescritto.

La Direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati
degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei
vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un opportuno strato
(impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.

Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche

Si dovra fare riferimento alle “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura” contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e relativa circolare di istruzione del Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 30787 del 4 gennaio 1989.

In particolare vanno tenuti presenti le prescrizioni che seguono:

a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.
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La muratura é costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in opera
in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.

Gli elementi resistenti possono essere di:

- laterizio normale;

- laterizio alleggerito in pasta;

- calcestruzzo normale;

- calcestruzzo alleggerito.

b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali.

La muratura e costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.

Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:

1) muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in
opera in strati pressoché regolari;

2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di
conglomerato semplice o0 armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio
pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del
muro;

3) muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in
opera in strati regolari.

Muratura portante: particolari costruttivi

L'edificio a uno o piu piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale
costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da
resistere alle azioni verticali e orizzontali.

A tal fine si deve considerare quanto segue:

a) Collegamenti.

I tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro.

Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammorsamenti
lungo le intersezioni verticali.

Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione di tessitura
dei solai la funzione di collegamento potra essere espletata dai solai stessi purché adeguatamente ancorati
alla muratura.

Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sara di norma realizzato mediante cordolo di
calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari a quello
della muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla meta di detto spessore.

b) Cordoli.

In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente in cemento
armato, di larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante, e comunque non inferiore a 12 cm, e
di altezza almeno pari a quella del solaio e comunque non inferiore alla meta dello spessore del muro.

Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto, I'armatura minima dei cordoli sara di almeno 6 cm2 con
diametro non inferiore a 12 mm.
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La stessa armatura dovra essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la struttura in
elevazione.

In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6 % dell'area del cordolo.

Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm poste a distanza non
superiore a 30 cm,

Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo squadro
delle barre dovra sempre abbracciare I'intero spessore del cordolo.

¢) Incatenamenti orizzontali interni.

Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria ai
livelli dei solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche.

Tali incatenamenti dovranno avere le estremita efficacemente ancorate ai cordoli.

Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento &
assicurato dal solaio stesso.

In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio gli incatenamenti orizzontali saranno obbligatori
per solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature con una sezione totale pari a 4 cm?
per ogni campo di solaio.

d) Spessori minimi dei muri:

Fatte salve le prescrizioni progettuali, lo spessore dei muri non puo essere inferiore ai seguenti valori:

a) muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm;

b) muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm;

c) muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;

d) muratura di pietra squadrata 24 cm;

e) muratura listata 30 cm;

f) muratura di pietra non squadrata 50 cm.

Murature e riempimenti in pietrame a secco — Vespai - Murature in pietrame a secco

Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il piu possibile regolare, restando
assolutamente escluse quelle di forma rotonda, le pietre saranno collocate in opera in modo che si
colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori
a 20 cm di lato, e le piu adatte per il miglior combaciamento, onde supplire cosi colla accuratezza della
costruzione alla mancanza di malta. Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali.

Nell'interno della muratura si fara uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi
tra pietra e pietra.

La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva 0 comungue isolati sara sempre
coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta della Direzione dei
lavori vi si dovranno eseguire anche regolari fori di drenaggio, regolarmente disposti anche su piu ordini,
per il drenaggio delle acque.

Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili)
Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di
evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
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Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e, possibilmente, a forma di
lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure, infine, negli strati
inferiori, il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto,
ghiaia 0 anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli
interstizi tra le pietre. Se non diversamente prescritto in progetto, sull'ultimo strato di pietrisco si
dovranno pigiare convenientemente le terre con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti
per la costruzione di fognature e drenaggi.

Vespai e intercapedini

Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno
essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali
opere dovra essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.

Per i vespai di pietrame si dovra formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di
ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre
anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore
di 15 cm x 20 cm di altezza ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria.
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completera il sottofondo riempiendo le
zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti coll'asse maggiore
verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno
strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto.

Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni murati in
malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc.
Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nel
D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e circolare applicativa n. 617 del 02 febbraio
2009.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono
essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra
essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di
aggressivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1/01 che precisa le specifiche
tecniche dei materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprieta del calcestruzzo fresco
e indurito. Fissa inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura
del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualita.
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Controlli sul conglomerato cementizio

Per 1 controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche
per le costruzioni”.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto
specificato nel suddetto D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione,
controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del succitato allegato 2).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in
opera dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

Norme di esecuzione per il cemento armato normale

Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale I'appaltatore dovra attenersi alle norme
contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 ¢ nelle relative “Norme tecniche per le costruzioni di cui
al D.M. 14 gennaio 2008. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per
almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune
cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente
nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la
lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di
ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella
sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6
volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dal D.M. 14 gennaio 2008. Per
barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo,

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8
cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono
essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri,
in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni
provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il
diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra
raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.
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Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre
avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione
all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e
costruttive; la decisione é lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

Esecuzione delle pavimentazioni

Pavimentazioni in generale - Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi
ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei tagli, dei
giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, linee di contatto con apparecchiature o
manufatti ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o comunque delle conformazioni superficiali rispetto
alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate o ai calcestruzzi di sottofondo stradale di
qualsiasi rivestimento a base di leganti bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie
risulti rigorosamente pulita, e cioé scevra in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a
nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita attraverso un
accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente
prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potra iniziare con scopatrici
meccaniche, cui fara seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima
polvere si dovra fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la Direzione dei lavori consenta I'uso
di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata. Sara di norma prescritto il
lavaggio quando in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la massicciata, il costipamento di
quest'ultima superficie, sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta dalla azione del getto d'acqua
sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni.

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi; e sara comungue escluso
quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che
possa essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in
modo da tener conto della necessita di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo
esigono, una massicciata perfettamente asciutta. Prima di stendere qualsiasi tipo di conglomerato
bituminoso, le superfici interessate dovranno essere trattate con apposita mano di ancoraggio di
emulsione.

| prodotti per pavimentazioni stradali da stendere sulle superfici cosi preparate dovranno rispondere ai
requisiti indicati nell’apposito capitolo sulla qualita dei materiali. La loro posa in opera sara eseguita di
norma a mezzo di spanditrici-finitrici a temperatura non inferiore a 120° e successivamente compressi
con rullo a rapida inversione di marcia, di peso adeguato.

La superficie dovra essere priva di ondulazione: un’asta rettilinea lunga 4 metri posta su di essa non dovra
avere la faccia di contatto distante piu di 5 mm e solo in qualche punto singolare del piano.
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NOTE

In sede di contabilizzazione lavori oltre ai prezzi sopraelencati sono richiamati e saranno applicati
tutti i prezzi del “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019”, oltre al Prezzario
AMAM.

Per tutti i prezzi non riportati nel predetto Prezziario verranno applicati i prezzi risultanti dalle
fatture maggiorati del 25% per spese generali, utile impresa nonché gli oneri medi per la sicurezza,
al netto del R.A. offerto in sede di gara.

Il Progettista
ing. Antonio Aveni
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