



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 156/567PN del 12/06/2018

**OGGETTO:** *"LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTE IDRICHE AMMALORATE DELLA RETE TERZIARIA NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI MESSINA" - ANNO 2018.*

**Importo spesa:** € 292.800,00 di cui € 240.000,00 per lavori a busta d'asta comprensivi di € 3.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 52.800,00 per somme a disposizione.

**PROCEDURA DI GARA:** procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta con il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esclusione automatica e con le modalità previste dall'art. 97 dello stesso decreto.

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO

**CHE** le reti di distribuzione idriche hanno bisogno di costanti interventi di manutenzione al fine di eliminare le perdite che vanno a generarsi a seguito della pressione e del logorio della rete idrica di distribuzione interna;

**CHE** alcune condotte idriche oltre ad essere molto vecchie ed inadeguate per sezione, ulteriormente ridotte dalle incrostazioni, producono rotture o perdite che causano pericolo per i cittadini o disservizi nella distribuzione;

**CHE** gli interventi di manutenzione ordinaria sulle condotte idriche, mediante l'applicazione di staffe, nel tempo necessita di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, in quanto risulta necessario sostituire i tratti delle condotte per l'impossibilità nella collocazione delle suddette staffe;

**CHE** tutti i suddetti interventi, ove non tempestivamente effettuati nel tempo, possono causare problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale;

**CHE** per ovviare a tali inconvenienti si è, sino ad oggi, intervenuti con lavori di pronto intervento e di manutenzione affidati a ditte esterne in quanto, a causa dell'esiguo numeri di addetti dell'Azienda, non è possibile garantire le manutenzioni con personale interno;

**CHE** al fine di garantire una continuità del servizio della distribuzione idrica cittadino all'interno della città di Messina occorre continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, una costante manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione di numerosi tratti di condotte idriche che frequentemente sono soggetto a rotture con conseguenti disagi per la popolazione;



**CHE** i lavori suddetti inoltre eviteranno pericolose infiltrazioni dovute alle varie perdite che si potranno verificare nelle adiacenze delle condotte idriche, a garanzia della potabilità dell'acqua;

**CHE**, per il suddetto fine, l'Ufficio tecnico di AMAM S.p.A. ha redatto il 15.056.2018 apposita perizia che la sostituzione di tratti di condotte idriche nella città di Messina, per l'importo a base d'asta di € 240.000,00 oltre a € 52.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CHE** le reti di distribuzione negli ultimi anni a causa delle aumentate pressioni nelle condotte idriche dovute ad una distribuzione idrica notevolmente migliorata, hanno subito improvvise rotture o perdite, dovute anche ad una distribuzione discontinua;

**CHE** alcune condotte idriche oltre ad essere molto vecchie ed inadeguate per sezione, ulteriormente ridotte dalle incrostazioni, producono rotture o perdite che causano pericolo per i cittadini o disservizi nella distribuzione, questo ulteriormente aggravato dai sovraccarichi stradali dovuti al traffico congestionato della Città;

#### **CONSIDERATO**

**CHE** per quanto sopra, occorre procedere alla preventiva programmazione nell'esecuzione delle numerose sostituzioni di tratti di condotte idriche della Città di Messina al fine di ridurre le perdite di rete ed al contempo migliorare la durata della distribuzione idrica;

**CHE** dovendosi espletare le relative operazioni di gara relativa ai "*LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE AMMALORATE DELLA RETE TERZIARIA NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI MESSINA*" - ANNO 2018, appare indispensabile ricorrere all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, invitando tutte le ditte iscritte all'Albo dell'Azienda per la categoria OG6 "Manutenzione Acquedotti" con SOA, per un importo a base d'asta pari a € 240.000,00 oltre ad € 52.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come risultanti dalla perizia tecnica redatta dal ufficio tecnico aziendale;

**RITENUTO CHE** per quanto sopra descritto, al fine di evitare disservizi alla popolazione ed evitare problemi di ordine igienico-sanitario connessi alla mancata erogazione idrica, necessita la urgente manutenzione straordinaria delle condotte idriche cittadine per ottenerne il regolare funzionamento;

**ATTESO CHE** per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, si prevede di esperire la gara pubblica mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

**VISTA** la perizia tecnica redatta dall'ufficio tecnico dell'AMAM S.p.A.;

**RITENUTO** necessario provvedere in merito:

#### **D E T E R M I N A**

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, approvare la perizia tecnica per l'affidamento dei "*Lavori di sostituzione delle condotte idriche ammalorate della rete terziaria nel territorio della Città di Messina*" - Anno 2018, per un importo complessivo di € 292.800,00 oltre IVA, di cui € 240.000,00 per lavori a base d'asta, ivi compresi € 3.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 52.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione. -



2. Procedere, all'affidamento dei "Lavori di sostituzione delle condotte idriche ammalorate della rete terziaria nel territorio della Città di Messina" - Anno 2018, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., invitando tutte le ditte iscritte nell'albo aziendale per la categoria [OG6] con SOA.-
3. Nominare per l'appalto in oggetto RUP l'ing. Natale Cucè e Responsabile dei Lavori il geom. Giuseppe Briguglio.
4. Impegnare la somma complessiva di € 292.800,00, di cui € 240.000,00 per lavori a base d'asta ed € 52.800,00 per IVA al 22% e spese tecniche, necessaria per l'espletamento dei suddetti lavori, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza;

VISTO

Il Dirigente Tecnico  
Ing. Natale Cucè



IL DIRETTORE GENERALE  
Claudio Cipollini