

N°	DESCRIZIONE	DATA	EVENTUALE REVISIONE	DATA EVENTUALE REVISIONE	SCALA
1.	RELAZIONI				
1.1	RELAZIONE GENERALE	ott-17			--
1.2	RELAZIONE GEOLOGICA	ott-17			--
2.	RELINING COLLETTORI PREMENTI "CARMINE"				
2.1	INQUADRAMENTO GENERALE	ott-17			Varie
2.2	PLANIMETRIA ESECUTIVA	ott-17			Varie
2.3	PROFILO LONGITUDINALE	ott-17			1:1000/1:100
2.4	FASI DI LAVORO	ott-17			1:200
2.5	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	ott-17			1:50
3.	RELINING CONDOTTA GALLERIA PIAZZA D'ARMI				
3.1	INQUADRAMENTO GENERALE	ott-17			Varie
3.2	PLANIMETRIA ESECUTIVA	ott-17			Varie
3.3	PROFILO LONGITUDINALE	ott-17			1:200
3.4	FASI DI LAVORO	ott-17			1:200
4	ELABORATI ECONOMICO – AMMINISTRATIVI				
4.1	ANALISI DEI PREZZI UNITARI	ott-17			--
4.2	ELENCO PREZZI UNITARI	ott-17			--
4.3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	ott-17			--
4.4	QUADRO ECONOMICO	ott-17			--
4.5	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	ott-17			--
4.6	SCHEMA DI CONTRATTO	ott-17			--
4.7	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	ott-17			--
4.8	QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA	ott-17			
5	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO				
5.1	RELAZIONE GENERALE	ott-17			--
5.2	SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVE ALLA SINGOLE FASI LAVORATIVE	ott-17			--
5.3	DIAGRAMMA DI GANTT	ott-17			--
5.4	FASCICOLO DELL'OPERA	ott-17			--