406 P.N.F

"LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ – CIRCOSCRIZIONI 1A, 2 A E 3 A DEL COMUNE DI MESSINA - ANNO 2018 [406 P.N.F.]"

VERBALE N. 2

IMPORTO B.A.: € 240.000,00 di cui **€. 3.500,47** per **Oneri di Sicurezza** non soggetti a ribasso.

(06.07.2018)

L'anno duemiladiciotto il giorno SEI del mese di LUGLIO alle ore QUATTORDICI e minuti 00, presso i locali della Direzione dell'Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. si è riunita la Commissione di Gara, in seduta pubblica, per l'aggiudicazione provvisoria dei *"LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ – CIRCOSCRIZIONI 1A, 2 A E 3 A DEL COMUNE DI MESSINA - ANNO 2018 [406 P.N.F.]"*

costituita da:
Ing. **Francesco Cardile**, nella qualità di **Presidente** di Commissione di Gara,
Dott.ssa **Margherita Staiti - Componente**
Dott. Giuseppe Manganaro- **Segretario Verbalizzante**.

L'importo del servizio soggetto a ribasso è di **€ 236.499,53** oltre €. **3.500,47** per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

PREMESSO:

CHE, in data 02/07/2018 la Commissione si è riunita per l'apertura delle Buste documentazione;

CHE non essendo pervenuti tutti gli esiti dei DURC richiesti dalla Stazione Appaltante la Commissione, dopo aver verificato la documentazione presentata dalle Ditte partecipanti ed averne riscontrato la congruità, aveva sospeso la procedura in attesa dell'esito dei DURC mancanti.

CHE In data odierna è pervenuto l'ultimo esito mancante

Dopo aver verificato la regolarità dei DURC la Commissione procede all'estrazione della lettera per il calcolo della Soglia di Anomalia individuando nella persona della Dott.ssa Margherita Staiti la persona che farà l'estrazione. Viene estratta la lettera **D** Si procede, quindi, con l'apertura delle buste contenenti l'**OFFERTA**

N.	ELENCO DITTE	VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE	OFFERTA%
1	2 G COSTRUZIONI SRL	OK	33,66365
2	ANTIUM COSTRUZIONI DI OLIVA P. & C. SAS	OK	29,8012%
3	CHIOFALO COSTRUZIONI SRL	OK	36,2671%
4	CONSORZIO CAMPALE STABILE (FRATELLI DESTRO)	OK	25,3117%
5	CONSORZIO STABILE ADUNO SRL	OK	35,1719%
6	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE SCARL	OK	37,7270%
7	CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SICUREZZA (IMPRESA DES. REM SRL)	OK	28,7177%
8	COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE SCARL (IMPRESA DES. RI.CO. SRL)	OK	25,0000%
9	EDILCONDOTTE DI SACCO ANGELA E C. S.A.S.	OK	36,2742%
10	EDILSERVICE (EDILIZIA E SERVIZI) PIC SOC COOP	OK	35,9895%
11	IMPRESA C. & P. SRL	OK	32,9364%
12	NEW TECNO PLUS SRL	OK	29,6180%
13	SCUTIERI COSTRUZIONI SRL	OK	29,1340%
14	SIAP SERVICE SRL	OK	35,2229%
15	SICILNORD IMPIANTI DI ANTONINO BARILLA'	OK	33,2690%
16	URANIA COSTRUZIONI SRL	OK	34,9969%

Ad esito del calcolo della Soglia di Anomalia, secondo i criteri dettati dalla lettera estratta (D) e dall'esclusione automatica prevista dalla Lettera di Invito risulta miglior offerente **SIAP SERVICE SRL**. Si allega al presente Verbale il foglio di calcolo per farne parte integrante e sostanziale.

La Commissione PROPONE al RUP l'aggiudicazione dei *"Lavori di ripristino della funzionalità delle reti fognarie nel territorio della città – Circoscrizioni 1ª, 2ª E 3ª del Comune di Messina - anno 2018 [406 P.N.F.]"* alla Ditta: **SIAP SERVICE SRL** con sede in Via Trento n. 118 – 98061 – BROLO (ME)

L'importo con il quale si propone l'aggiudicazione dell'appalto, calcolato in base al ribasso d'asta del **35,2229%** sull'importo a b.a. **€ 236.499,53**, è di **€ 153.197,53** che, sommato agli oneri per la sicurezza ammontanti ad €. **3.500,47**, è pari a **€ 156.698,00.**

Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Stazione appaltante:

AMAM SPA

Denominazione dell'appalto: (LAVORI)

406PNF

		totale A RIBASSO
16		236.499,53

Oneri e costi non ribassabili
3.500,43

Art. 97, comma 2, lettera d) Lotto unico

n.	Offerente	Ribasso %	Graduatoria	Sconto	Contratto
6	consorzio gandi opere	37,7270	1	89.224,18	150.775,78
9	edilcondotte	36,2742	2	85.788,31	154.211,65
3	chiofalo	36,2671	3	85.771,52	154.228,44
10	edilservice	35,9895	4	85.115,00	154.884,96
14	siap servicce	35,2229	5	83.301,99	156.697,97
5	consorzio aduno	35,1719	6	83.181,38	156.818,58
16	urania costruzioni	34,9969	7	82.767,50	157.232,46
1	2g costruzioni	33,6636	8	79.614,26	160.385,70
15	sicilnord	33,2690	9	78.681,03	161.318,93
11	impresa c&p	32,9364	10	77.894,43	162.105,53
2	antium	29,8012	11	70.479,70	169.520,26
12	new tecno plus	29,6180	12	70.046,43	169.953,53
13	scutieri	29,1340	13	68.901,77	171.098,19
7	consorzio nazionale amb. Sicur.	28,7177	14	67.917,23	172.082,73
4	consorzio campale	25,3117	15	59.862,05	180.137,91
8	costruzioni e tecnologie scarl	25,0000	16	59.124,88	180.875,08

06/07/2018