

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 19 SETTIMANE**

Pag. 1

Articolo D'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unita di Misura	Quant.	unità lavorat.	ore/die	Prezzo Unitario	Importo Totale	Oneri di sicurezza
1	Pulizia giornaliera	gg.	95,00	2,00	2,00	19,72	7.493,60	220,25
2	Pulizia bisettimanale	gg.	38,00	2,00	6,00	19,72	8.992,32	264,30
3	Pulizia Trisettimanale palazzina uffici depuratore di Mili	gg.	57,00	1,00	2,00	19,72	2.248,08	66,08
4	Pulizia settimanale officina sede, magazzino e loc.tecnologici	gg.	19,00	1,00	6,00	19,72	2.248,08	66,08
5	Pulizia Trimestrale (giorni 1 per trimestre)	gg.	1,00	2,00	6,00	19,72	236,64	6,96
6	Materiale di consumo	a corpo	1,00			1.552,16	1.552,16	
<b>IMPORTO PERIODO</b>							<b>22.770,88</b>	<b>623,67</b>

Totale Lavori a Base d'asta in cifra tonda	€ 22.770,88		
di cui O.S.	€ 623,67		

<b>Somme a disposizione dell'azienda</b>			
Per I.V.A. Al 22 %	€ 5.009,59		
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 5.009,59</b>		

<b>Riepilogo Generale</b>			
Lavori al Netto	€ 22.770,88		
Percentuale oneri per la sicurezza	2,74%		
Somme a disposizione dell'Azienda	€ 5.009,59		
<b>Importo Totale Perizia</b>	<b>€ 27.780,47</b>		

Messina li 29.10.2018

IL PROGETTISTA