



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 244 / 438PAF del 29/11/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI "LAVORI DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI MILI MARINA NEL COMUNE DI MESSINA (ME)"

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto** il "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina" ("Masterplan della Città Metropolitana di Messina") firmato in data 22 settembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitan di Messina, alla presenza del Governatore della Regione Siciliana, del Rettore dell'Università degli Studi e dei Sindaci del territorio;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud";
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie;
- Visto** che il Patto, sottoscritto fra il Governo Nazionale e la Città Metropolitana, ha assegnato al territorio complessivamente €. 881.553.002,00, di cui 332 milioni con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;
- Visto** il Decreto del Sindaco della città Metropolitana di Messina, n. 188 del 7 novembre 2019, di presa d'atto di modificazione del Patto per lo Sviluppo della città di Messina con il quale, acquisito con nota n. 357 del 7 agosto 2019 il parere favorevole del Ministro per gli Affari regionali e autonomie, il Ministro per il Sud e il Sindaco della Città di Messina hanno sottoscritto, il Patto per lo Sviluppo della città di Messina modificato secondo le proposte della Città Metropolitane di Messina;



Visto

che, in tale ambito, del settore strategico Area tematica FSC 2014-2020 “ambiente” e del Tema prioritario “Gestione dei rifiuti urbani”, è compreso, quale intervento strategico: “Interventi di messa in sicurezza e valorizzazione impiantistica rifiuti”, per un importo totale pari ad €13.605.000,00, giusta Delibera G.C. Comune di Messina n. 556 del 17/10/2018, a valere sul Finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 – Patto

Area Tematica FSC 2014-2020	Tema prioritario	Intervento strategico (concatena le variabili disponibili per la descrizione dell'intervento)	Intervento strategico	(1) Tipologia rimodulazione *	(2) Note rimodulazione *	Importo totale REV (proposta nuovo allegato A)	Importo totale REV	Finanziam. FSC 2014_2020	FSC 2014-2020 Patto
2.Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	Comune di Tripi: Messa in sicurezza discarica in c.da Piana del Comune di Tripi	Interventi di messa in sicurezza e valorizzazione impiantistica rifiuti	formale - cambio beneficiario	nuovo beneficiario Comune di Tripi (vedi verbale comitato ind. e contr. 15/5/18)	2.225.000	13.605.000	si	2.225.000
		AMAM: Revamping digestore anaerobico presente nell'impianto di depurazione c.da Mili		variazione in diminuzione / formale - cambio beneficiario	Delibera G.C. Comune di Messina n° 556 del 17/10/2018	3.000.000		si	10.000.000
		Comune di Messina: Revamping digestore anaerobico presente nell'impianto di depurazione c.da Mili - impianto per il trattamento della frazione umida da realizzarsi in area industriale di Larderìa di supporto al ciclo depurativo dell'impianto di Mili		Introduzione	Delibera G.C. Comune di Messina n° 556 del 17/10/2018	7.000.000		si	-
		Comune di Messina: Messa in sicurezza d'emergenza della discarica RSU in località Portella Arena				1.380.000		si	1.380.000

Considerato che, come riportato nell'ALLEGATO A, ritematizzato ai sensi della delibera CIPE N. 25/2016, di cui all'Allegato al Patto per lo sviluppo della città di Messina, giusta nota prot. N. 34746/19 del 07/11/2019 acquisita al prot. AMAM spa con n. 21307/2019 del 08/11/2019 veniva comunicato l'atto modificativo del 28/10/2019 del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina, secondo cui l'importo finanziato per l'intervento: “AMAM: Revamping digestore anaerobico presente nell'impianto di depurazione c.da Mili”, a fronte della rimodulazione risulta pari ad € 3.000.000,00, come da stralcio seguente:

ID_Patto	Patto	Area Tematica FSC 2014-2020	Tema prioritario	Intervento strategico	Importo totale	Finanziam.FSC 2014_2020	FSC 2014-2020 Patto (rimodulato)	POR 2014-2020
14	Patto Messina	2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	AMAM: Revamping digestore anaerobico presente nell'impianto di depurazione c.da Mili	10 000 000	si	3 000 000	-

Considerato che l'importo complessivo da quadro economico di cui al progetto definitivo ammonta ad € 3.453.110,38 di cui € 2.387.365,54 per lavori (di cui 17.038,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), ed € 1.065.744,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione, AMAM S.p.A. provvede con fondi propri a finanziare l'importo residuo di € 453.110,38, rispetto al finanziamento con fondi FSC;

Visto la nomina del Direttore dei lavori ing. Natale Cucè, dirigente AMAM, già progettista delle opere in



- appalto;
- Visto** il D.P.R. 5.10.2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Visto** il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”) “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Viste** le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Visto** il Decreto Legge 18.04.2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- Vista** la Legge 14.06.2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18.04.2019, n. 32;
- Vista** la determina del Direttore Generale di AMAM SpA n° 267 del 31.10.2018 di nomina Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Luigi Lamberto;
- Vista** la nomina dell’ing. Salvatore Zaccaro quale supporto al RUP, giusta determina del Direttore Generale n. 64/157 del 22.03.2019, il cui affidamento è avvenuto mediante procedura di cui all’art. 36 c.2 lett. a del Codice;
- Visto** il progetto definitivo redatto dall’ing. Natale Cucè nel luglio 2019;
- Visti** i pareri acquisiti in Conferenza dei servizi convocata con nota prot. n. 16056 del 12.07.2019, in esito alla quale sono pervenuti i seguenti pareri e nulla osta:
- Ufficio del Genio Civile di Messina con nota prot. n.221907 del 14.11.2019;
 - ARPA ST di Messina con nota prot. n.40644/2019 del 30.07.2019;
 - Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con nota prot. n. 86094 del 30.07.2019;
 - Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina con nota prot. 120581 del 31.10.2019;
 - Area tecnica del comune di Messina con nota prot. n.301961 del 08.10.2019;
 - VI direzione Ambiente della Città Metropolitana di Messina con nota prot. n. 4405 del 01.08.2019;
 - Soprintendenza dei beni Culturali e Ambientali di Messina con nota prot. n. 5473 del 11.09.2019.
 - Comando provinciale Vigili del Fuoco parere prot. n.18474 del 26 nov. 2019 con l’unica raccomandazione di adottare le norme UNI in fase di progettazione esecutiva degli impianti di estinzione incendi;
- Visto** Il verbale del RuP del 26.11.2019 col quale è stata disposta la conclusione della conferenza dei servizi decisoria con esito positivo;
- Vista** la nomina del gruppo di verifica nota prot. n. 354229 del 22.11.2019 da parte del Dirigente dell’Area tecnica del comune di Messina, ing. Antonio Amato;
- Vista** la Verifica del progetto definitivo reso dal gruppo di verifica nominato e dal progettista giusto verbale in data 27.11.2019 e il rapporto conclusivo reso in pari data;
- Visto** il parere tecnico di approvazione e la validazione del progetto definitivo resi dal RUP in data

28.11.2019;

Vista

la documentazione:

- attestazione del RUP riguardo la conformità tra i documenti digitali e quelli depositati presso la sede AMAM;
- attestazione del Direttore dei lavori del 29.11.2019 ex art. 4 del D. MIT. n.49 del 07.03.2018;
- copia di tutti i pareri prescritti;

Considerato

che:

- è necessario appaltare in tempi brevi l'intervento in oggetto poiché lo stesso riveste carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;
- che, AMAM SpA esercita in ambito dei "settori speciali" di cui al TITOLO VI – Capo I – Sezione I del Codice;
- ai sensi del quarto periodo del comma 1 art 59 del Codice a contrariis e dell'art. 216, comma 4-bis (come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 55/2019), si può ricorrere ad appalto "integrato" per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo approvato;
- l'importo dell'appalto pari a € 2.387.365,54 per lavori al lordo degli oneri per la sicurezza, ed € 40.918,84 per servizi di ingegneria soggetti a ribasso d'asta impone di aggiudicare l'appalto "(...) mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 (...)" e dunque mediante procedura aperta;
- ai sensi dell'art. 51 del Codice, l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto lotto unico funzionale;
- ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, l'appalto è "a misura" per i lavori e a corpo per i servizi di progettazione esecutiva;
- ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis e dell'articolo 95 comma 2 del Codice e ss.mm.ii., si ritiene opportuno esperire la gara ricorrendo al criterio di aggiudicazione dell'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Tenuto conto che, secondo quanto definito nel Capitolato Speciale d'Appalto, il progetto definitivo approvato relativo a: "LAVORI DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI MILI MARINA NEL COMUNE DI MESSINA (ME)" contempla le seguenti categorie di lavorazioni:

Categ.	Categorie di opere generali e speciali costituenti l'intervento	Importo in euro	Classifica	Incidenza %	Tipo di categoria
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	2.387.365,54	IV	100,00	Prevalente (unico)
	Totale	2.387.365,54		100,00	

Tenuto conto che, le competenze tecniche definite per la redazione del progetto esecutivo sulla base del definitivo approvato relativo a: "LAVORI DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI MILI MARINA NEL COMUNE DI MESSINA (ME)", come da determinazione dei compensi allegato al progetto de quo, risulta pari ad € 40.918,84 al netto degli oneri di Legge;

Tenuto conto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità sanciti in materia di affidamento di appalti pubblici dall'art. 30, comma 1 del Codice;

D E T E R M I N A

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Preso atto approvazione e finanziamento intervento)

di prendere atto che il progetto definitivo dell'intervento denominato "LAVORI DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI MILI MARINA NEL COMUNE DI MESSINA (ME)" è stato approvato in linea tecnica con atto di validazione del RUP del 28.11.2019 per l'importo di € 2.387.365,54 per lavori (di cui 17.038,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), ed € 40.918,84 per progettazione esecutiva, finanziato a valere sulle risorse di



cui in premessa per un importo complessivo di € **3.453.110,38**, attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 per un importo di € **3.000.000,00**, e un importo residuo di € **453.110,38** a valere su risorse proprie AMAM spa. All'impegno delle somme si provvederà con successivo provvedimento, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante perfezionata in relazione agli esiti della procedura di affidamento.

Art. 3

(Autorizzazione gara d'appalto)

di autorizzare la gara d'appalto per l'affidamento del contratto relativo alla realizzazione dell'intervento denominato "LAVORI DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI MILI MARINA NEL COMUNE DI MESSINA (ME)";

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, l'appalto è costituito da **lotto unico funzionale**;

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la gara d'appalto sarà gestita interamente **con sistemi telematici**.

Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, il contratto per l'esecuzione dei lavori de quo, è stabilito **a misura**;

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, la gara sarà svolta mediante **procedura aperta**, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) dello stesso Codice;

Ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis e dell'articolo 95 comma 2 del Codice la gara sarà aggiudicata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Art. 4

(Approvazione atti di gara)

di approvare gli atti di gara allegati al presente Decreto (Bando di gara, Disciplinare di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi).

Art. 5

(Procedura e pubblicità di gara)

Ai sensi dell'art.29, commi 1 e 2 del codice, si procederà a pubblicizzare gli atti di gara sul sito istituzionale AMAM www.amam.it e sul pertinente sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it. Il bando di gara, ai sensi degli art.72 e 73 del codice, sarà pubblicato:

1. per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana;
2. per esteso sul sito istituzionale www.amam.it, unitamente alla documentazione allegata;
3. per estratto, non oltre due giorni lavorativi dopo la pubblicazione in GURS, sul pertinente sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, con l'indicazione degli estremi della stessa pubblicazione;
4. per estratto su un quotidiano a diffusione Nazionale e su un quotidiano a diffusione locale nel luogo ove si eseguiranno i lavori.

IL PROPONENTE
ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Luigi Lamberto

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. puccio salvo
firmato digitalmente

