



OGGETTO: LAVORI DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI MILI MARINA NEL COMUNE DI MESSINA (ME) [438PAF]

IMPORTO A BASE ASTA: € 2.428.284,38 di cui:

- € **2.370.327,52** per lavori soggetti a ribasso d'asta;
- € **17.038,02** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- € **40.918,84** per servizi di ingegneria soggetti a ribasso d'asta.

TIPOLOGIA: Appalto integrato di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo sotto la soglia comunitaria ai sensi del quarto periodo del comma 1 art 59 del Codice a contrariis e dell'art. 216, comma 4-bis (come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 55/2019.

PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. - a mezzo sistema telematico ai sensi dell'art. 58 dello stesso decreto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

DETERMINE A CONTRARRE N° 244/438 PAF del 29/11/2019

Classificazione e importo dei servizi di ingegneria a base di gara:

Codici opere (rif. Tab. Z-1 D.M. Giustizia 17/06/16)		Importo opere in euro	Importo servizi in euro	Codici servizi (rif. Tab. Z-2 D.M. Giustizia 17/06/16)	Descrizione e servizi	CPV
IB.06	Impianti della industria chimica inorganica...	1.770.891,34	40.918,84	QbIII.01-02-03- 04-05	Progetta zione esecutiv a	71322000-1
IA.04	Impianti elettrici in genere...	599.436,18				

Classificazione e importo dei lavori a base di gara:

Categ.	Categorie di opere generali e speciali costituenti l'intervento	Importo lavori in euro	Classifica	Incidenza %	Tipo di categoria
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	2.387.365,54	IV	100,00	Prevalente
	Totale	2.387.365,54		100,00	

CUP: F43E19000080002 - CIG: 8122660713 - NUMERO GARA: 7615788

VERBALE 3

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **06** del mese di **MARZO**, alle ore 10:35 presso i locali dell'Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., si riunisce la Commissione di gara composta, giusto Atto di Nomina prot. N. 1579/2020 del 24 gennaio 2020, da:

✓ ing. Francesco Cardile, C.F. 2CRDFNC77A24F158R, in qualità di Presidente;



- ✓ avv. Alessandro Rasconà, C.F. RSCLSN69H21F158J, in qualità di Componente;
- ✓ ing. Alessandri Amato, C.F. MTALSN61A26O428J, in qualità di Componente;
- ✓ ing. Adriano GRASSI, C.F. GRSDRN74E09F839L, in qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione, visti i precedenti verbali di gara delle sedute pubbliche, n.1 del 10/02/2020 e n. 2 del 28/02/2020 cui integralmente si rinvia, rileva che non è presente per assistere alla presente seduta pubblica alcun legale Rappresentante di operatori economici concorrenti.

La Commissione preliminarmente prende atto:

- ✓ del riscontro al soccorso istruttorio ex art 89 comma 8 del codice effettuato dal RUP, giusto prot. N.3407/2020 del 20/02/2020 in ordine a quanto evidenziato nell'ambito del verbale n.1 all'operatore economico n. 1 **TEC.AM S.r.l.**, il cui riscontro acquisito con prot. N.3509/2020 in data 03/03/2020 ha sciolto positivamente la riserva e pertanto la commissione **ammette il concorrente** alla successiva fase di gara;
- ✓ del riscontro ai chiarimenti richiesti al RUP ai fini dello scioglimento della riserva di ammissione alle fasi successive nei riguardi dell'operatore economico 3. **SICIL TECNO PLUS SRL**, della nota prodotta dal RUP a favore della Commissione, di cui in allegato, si ritiene di poter sciogliere la riserva e pertanto si **ammette il concorrente** alla successiva fase di gara;
- ✓ del riscontro al soccorso istruttorio ex art 89 comma 8 del codice effettuato dal RUP, giusto prot. N.3446/2020 del 02/03/2020 in ordine a quanto evidenziato nell'ambito del verbale n.2 all'operatore economico n. 5 **CONSORZIO CIRO MENOTTI**, il cui riscontro acquisito con prot. N.3527/2020 in data 03/03/2020, trasmettendo quanto richiesto, ha sciolto positivamente la riserva e pertanto la commissione **ammette il concorrente** alla successiva fase di gara.

Si procede dunque al completamento dell'esame della documentazione amministrativa – Busta A de operatori economici, secondo quanto disciplinato dalla documentazione di gara, relativa all'O.E. n. 7, provvedendo all'accesso alla piattaforma telematica alle ore 10:45:

7 – CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL - La Commissione, all'esito della valutazione dell'ulteriore documentazione presentata e preso atto del chiarimento fornito dal RUP, anche nei riguardi di tale operatore economico, trattandosi di analogo ordine di perplessità sollevate, **ammette il concorrente** alla successiva fase di gara.

Completate le operazioni relative alla verifica della documentazione amministrativa "busta A" degli operatori economici concorrenti di seguito si riporta il definitivo esito della valutazione:

N.	Operatori Economici esaminati	Esito
1	TEC.AM S.r.l.	Ammesso
2	ALAK SRL	Ammesso
3	SICIL TECNO PLUS SRL	Ammesso
4	COSTRUZIONI IDRAULICHE, STRADALI, AGRARIE, FORESTALI C.I.S.A.F.	Ammesso
5	CONSORZIO CIRO MENOTTI	Ammesso
6	CA.TI.FRA. S.R.L.	Ammesso
7	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	Ammesso

La Commissione, alle ore 12:48 (orario piattaforma telematica) dando seguito alle operazioni fin qui condotte, successivamente alla approvazione documentale (Busta A – amministrativa) in piattaforma telematica, procede dunque all'apertura della fase successiva "Busta B - offerta tecnica", provvedendo alla verifica del contenuto e dunque all'elencazione degli elaborati costituenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi, secondo quanto stabilito al paragrafo 20.3 del disciplinare di gara.

Di seguito si riporta l'esito delle verifiche condotte in ordine agli aspetti formali della documentazione tecnica come stabiliti al punto 15 della lex specialis:



N	CONCORRENTE	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA punto 16 lettera a) del disciplinare di gara Tabella 18.1 lett. B	Schede e formato (max 60 cartelle formato A4)	ELENCO DESCRITTIVO/RIASSUNTIVO E COMPUTO METRICO (non estimativo). Punto 16 lettera b)	Firma
1	TEC.AM S.r.l.	Relazione illustrativa.pdf.p7m	60 schede comprensive di testata e indice	Computo nuove voci.pdf.p7m 15 schede inclusa testata	Di Ruba Enrico Dell'acqua Bellavitis Filippo Mario Arturo Ambrogio
2	ALAK SRL	RELAZIONE ILLUSTRATIVA.pdf.p7m	52 schede comprensive di testata e indice	Computo Metrico.pdf.p7m 9 schede inclusa testata	Laccoto Pietro Longo Orazio
3	SICIL TECNO PLUS SRL	RELAZIONE REVAMPING DEP_MILI.pdf.p7m	51 schede comprensive di testata e indice	ELENCOCOMPUTO.pdf.p7m 15 schede inclusa testata	Mineo Giuseppe Greco Emanuele Garufi Giuseppe Famiani Maria Farruggio Antonio Scarcella Domenico Pasquale Mario Schillirò
4	COSTRUZIONI IDRAULICHE, STRADALI, AGRARIE, FORESTALI C.I.S.A.F.	G787_REL_ILLUSTRATIVA CRITERIO B.pdf.p7m	55 schede comprensive di testata e indice	G787_Elenco descrittivo migliorie e computo metrico.pdf.p7m 21 schede inclusa testata	Giangiulio Berardo Di Giuseppe sante Gattuso Natale Di Giuseppe Conny
5	CONSORZIO CIRO MENOTTI	00_OFFERTA TECNICA_Rev 0.pdf.p7m.p7m.p7m	17 schede comprensive di testata e indice	00_ELENCO VOCI-COMPUTO METRICO_Rev 0.pdf.p7m.p7m.p7m 12 schede inclusa testata	Francesco Mariani Lisciandra Fabrizio Lisciandra Dario
6	CA.TI.FRA. S.R.L.	relazione_tecnica_REV1.pdf.p7m	58 schede	elenco descrittivo.pdf.p7m 13 schede inclusa testata	Lucianetti Sergio La Rosa Giovanni
7	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	Criterio B Relazione tecnica.pdf.p7m	49 schede comprensive di testata e indice	Criterio B Elenco nuove voci e computo.pdf.p7m 13 schede inclusa testata	Agnello Pietro Costantino Giuseppe Agatino Ceschi Marco

Alle ore 13:11 la commissione conclude le operazioni in piattaforma telematica.

La commissione si riunirà in sedute riservate per l'analisi e la valutazione dei contenuti della documentazione tecnica presentata dai concorrenti ammessi alle successive fasi di gara contenuta nella Busta "OFFERTA TECNICA".

La commissione giudicatrice provvederà a dare comunicazione, attraverso piattaforma telematica agli operatori e con almeno tre giorni di anticipo, della seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche e per la conseguente apertura della "busta C" offerta economica.

Alle ore 13:20 si completano le operazioni di verbalizzazione.

Messina, 06/03/2020.

Letto, approvato e sottoscritto:






