



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 298 / 657PN del 23/12/2020

OGGETTO: “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE DEI VILLAGGI SUD DELLA CITTÀ DI MESSINA” 657PN - INDIZIONE NUOVA GARA

Importo spesa: € 297.600,00 di cui € 240.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di € 4.332,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 57.600,00 per somme a disposizione.

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 120/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE a causa della rilevante estensione della rete, si rende necessario effettuare con continuità lavori di manutenzione e riparazione della stessa.

CHE tali interventi vengono garantiti dal gestore del servizio idrico, AMAM SpA, al fine di non creare disservizi all'utenza per l'eventuale mancata erogazione, anche in considerazione del fatto che alcune condotte idriche, oltre ad essere molto vetuste ed inadeguate per sezione, sono ulteriormente ridotte dalle incrostazioni.

CHE per ovviare a tali inconvenienti, sino ad oggi si è intervenuto con lavori di pronto intervento e di manutenzione affidati a ditte esterne, a causa dell'esiguo numero di addetti dell'Acquedotto.

CHE per far fronte a tutte le necessità sopra evidenziate e a tutti i problemi di manutenzione che giornalmente si manifestano, si è previsto di ricorrere ad appalto che contempli i lavori di pronto intervento e di riparazione per tutte le reti idriche dei villaggi sud per un periodo, presuntivamente previsto, in un anno. Quanto sopra anche al fine di evitare pericolose infiltrazioni dovute alle perdite che si potranno verificare nelle condotte idriche e per garantire costantemente la potabilità delle acque.

CHE l'appalto assume le caratteristiche di contratto aperto, atteso che non è possibile quantificare a priori con computo metrico estimativo, le opere da eseguire, a causa della loro indeterminatezza dovuta alle necessità manutentive che via via si evidenziano o vengono segnalate dall'utenza.

CHE ritenendo l'Ufficio tecnico dell'AMAM indispensabile provvedere all'esecuzione dei lavori di cui sopra, è stata redatta la perizia tecnica, di € 240.000,00 oltre €. 57.600,00 per IVA e spese tecniche;

CHE, risultano in esaurimento le somme dei lavori di manutenzione dei villaggi Sud stanziati con precedente procedura e affidate alla ditta Celesti Costruzioni Srl;

CHE nelle more dell'espletamento delle operazioni di gara, l'Amministrazione ha deciso di effettuare una proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere alla Celesti



Costruzioni Srl – con sede in Viale San Martino, 369 Messina, aggiudicataria del precedente affidamento, per l'importo al netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (33,8188 %) di €.32.059,17 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO

CHE dovendosi espletare le relative operazioni di gara, appare indispensabile ricorrere alla indizione di una gara mediante procedura negoziata di cui all'art. dell'art.1 della Legge n.120/2020, invitando n.20 ditte da selezionare sul portale “acquistinrete”, con applicazione del sorteggio automatico, tra gli operatori economici operanti nella provincia di Messina con categoria OG6 con SOA cat.I “Manutenzione Acquedotti”, per un importo a base d'asta pari a € 240.000,00 oltre ad € 57.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come risultanti dalla perizia tecnica redatta dal ufficio tecnico dell'AMAM;

CHE l'importo di cui sopra della proroga tecnica non comporta aggravio di spesa poiché lo stesso rientra nei limiti previsti dal dell'art.106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge n.120/2020

VISTA la perizia tecnica redatta dall'ufficio tecnico dell'AMAM S.p.A.;

RITENUTO necessario provvedere in merito:

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, **approvare** la perizia tecnica per l'affidamento dei *“Lavori di ripristino della funzionalità delle reti idriche dei Villaggi SUD della città di Messina”657 PN*, per un importo complessivo di € 297.600,00 di cui € 240.000,00 per lavori a base d'asta, ivi compresi € 4.332,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 57.600,00 per somme a disposizione dell'Amm.ne per IVA pari al 22% e spese tecniche.
2. **Approvare** i contenuti del nuovo prezzario AMAM, redatto per i lavori di manutenzione della rete idrica in argomento e costituente parte integrante degli elaborati della perizia tecnica.
3. **Procedere**, all'affidamento dei *“Lavori di ripristino della funzionalità delle reti idriche dei Villaggi Sud della città di Messina”657 PN*, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.1 della Legge 102/2020., invitando n.20 ditte da selezionare sul portale “acquistinrete”, con applicazione del sorteggio automatico, tra gli operatori economici operanti nella provincia di Messina con categoria OG6 con SOA cat.I “Manutenzione Acquedotti” applicando il criterio di rotazione degli inviti.
4. **Impegnare** la somma complessiva di €. 297.600,00 di cui € 240.000,00 per lavori a base d'asta, ivi compresi € 4.332,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 57.600,00 per somme a disposizione dell'Amm.ne per IVA pari al 22% e spese tecniche, necessaria per l'espletamento dei suddetti lavori, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.
5. **Nominare** quale D.L. e RUP, l'ing. Luigi Lamberto, che si avvarrà dei collaboratori tecnici, sig.



Randazzo Gabriele e sig. Maiorana Raffaele.

6. **Procedere** alla proroga tecnica dei “Lavori di ripristino della funzionalità delle reti idriche dei Villaggi Sud della città di Messina” anno 2020, ai sensi dell’art.106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'espletamento della gara in corso alla ditta Celesti Costruzioni Srl, aggiudicataria del precedente affidamento, per l'importo al netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (33,8188 %) di €.32.059,17 oltre IVA al 22%;
7. **Impegnare** la somma di € 32.059,17 oltre IVA al netto del ribasso d'asta offerto, per la proroga tecnica alla ditta Celesti Costruzioni Srl, necessaria per garantire la continuità del servizio di manutenzione della rete idrica della città di Messina con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.
8. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE
ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. puccio salvo
firmato digitalmente

