

SERVIZIO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA GESTIONE CONTROLLO E PRESIDIO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DEL FIUMEFREDDO, BUFARDO, TORREROSSA DEL SERBATOIO DI PIEDIMONTE ETNEO E DELLA CONDOTTA FIUMEFREDDO – ANNO 2021 - [675PA]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo D'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unita di Misura	Quant.	Prezzo Unitario	Importo Totale	Oneri di sicurezza
A.01	Operaio specializzato - Conduttore di impianto e/o Perito elettrotecnico: ore 8,00 x gg. 30	ore	240,00	31,26	7.502,40	195,06
A.02	Operaio qualificato di opportuna qualifica o comprovata esperienza - turnista: ore 8,00 x gg.30 x op.2	ore	480,00	29,10	13.968,00	363,17
A.03	Operaio qualificato di opportuna qualifica o comprovata esperienza – in supporto: ore 8,00 x gg.15 x op.1	ore	120,00	29,10	3.492,00	90,79
SOMMANO AL MESE					24.962,40	649,02
B.01	Per opere di straordinaria manutenzione nei 12 mesi di appalto da darne conto a misura e soggette al R.a.	GESTIONE PER ANNI 1	Mesi	12,00	24.962,40	7.788,27
			a corpo	1,00	128000,00	3.328,00
TOTALE SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE					427.548,80	11.116,27

O.S.
0,026

Conduzione e Lavori	
Conduzione a b.a.	€ 291.760,53
O.S. Conduzione	€ 7.788,27
Lavori a b.a.	€ 124.672,00
O.S. Lavori	€ 3.328,00
SOMMANO	€ 427.548,80

Somme a disposizione dell'azienda	
I.V.A. 22 %	€ 94.060,74
Spese Tecniche 2,00 %	€ 8.550,98
SOMMANO	€ 102.611,71

Riepilogo Generale	
Conduzione e Lavori	€ 427.548,80
Somme a disposizione dell'Azienda	€ 102.611,71
IMPORTO TOTALE	€ 530.160,51

Messina li 20/07/2021

f.to IL PROGETTISTA
(ing. Francesco Cardile)