



474PNF

LAVORI DI INSTALLAZIONE E RIFACIMENTO DEL PIPING DI N. 4 POMPE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO MILI CANNETO, CARMINE, SAN FRANCESCO E ZAFFERIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI N. 6 PARATOIE [474PNF]

CIG 891582645E N. GARA 8295487

PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera B) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii.- in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-Procurement

CRITERIO AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della Legge 120/2020 e ss.mm.ii. e con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

CATEGORIA: OG6

IMPORTO A BASE D'ASTA: 97.000,00 oltre IVA di cui € 1.940,00 per O.S. ed oltre IVA di legge.

DETERMINA AVVIO PROCEDURA: N° 160/474PNF del 01/07/2021

VERBALE DI GARA N. 2

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTISEI** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **11:15** si riunisce il seggio di gara formato, giusto ordine di servizio n. 27 del 2019, dal dott. **Giuseppe Manganaro** e dal RUP **ing. Francesco Cardile** che sostituisce la dott.ssa Margherita Staiti indisponibile per motivi di salute.

La commissione prende atto della nota del RUP, prot. 20622 del 26/10/2021, relativa all'ammissione alla procedura di gara della ditta **ITAMA COSTRUZIONI SRL**.

Alle ore 11:26 si passa all'apertura delle offerte economiche che risultano essere formalmente corrette ed i ribassi offerti sono i seguenti:

1. **ITAMA COSTRUZIONI SRL** 26,236%
2. **R.C. COSTRUZIONI S.R.L.** 18,000%
3. **F.LLI DESTRO SRL** 2,000%

La commissione propone l'aggiudicazione alla ditta **ITAMA COSTRUZIONI SRL** che ha offerto un ribasso del 26,236% per un importo pari a € **72.060,06** comprensivo di o.s. per € 1.940,00 ed oltre IVA di legge

Alle ore 11:45 la seduta è tolta previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Ing. Francesco Cardile

Dott. Giuseppe Manganaro