

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 297 / 531PN del 18/10/2023

OGGETTO: CONTRARRE - €. 309.958,25 - “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DENOMINATO S. CECILIA PER L'ADDUZIONE DEI REFLUI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL VIALE GAZZI E L'APPRODO F.S. PER LA VIA DON BLASCO - ESECUZIONE DEI LAVORI TRONCO 3 – SOTTOPASSO S. CECILIA” – [531PNF]

PREMESSO

CHE nell'ambito dei più ampi interventi appaltati dal comune di Messina per la realizzazione della Strada di collegamento tra il viale Gazzi e l'approdo F.S., AMAM SpA, in qualità di soggetto gestore del servizio idrico cittadino, ha avuto l'onere da parte dell'amministrazione comunale di risolvere le interferenze con RFI in corrispondenza del sottopasso di via Santa Cecilia

CHE, in particolare, i lavori da eseguire per la risoluzione delle interferenze riguardano lo spostamento di n.2 collettori di mandata a servizio dell'impianto di sollevamento fognario denominato “S. Cecilia”;

CHE, pertanto, AMAM SpA ha redatto apposito progetto che è stato sottoposto all'amministrazione comunale, atteso che le spese dell'intervento in argomento verranno ristrate dalla stessa a valere su fondi del Piano Operativo PON/POC Ambito IV Città Metropolitane 2014-2020, versione 14, inseriti nella riprogrammazione con Delibera di Giunta Comunale n. 407 del 09/08/2023 e come da nota N.0226415/2023 del 25/08/2023;

CHE l'intervento in argomento prevede lavori per €. 292.461,85 di cui €. 8.542,00 per O.S. e €.8.024,47 per costo della manodopera, oltre €. 104.707,34 per somme a disposizione per un totale di €. 397.169,19.

CHE, il suddetto progetto prevede, tra le somme a disposizione, l'importo di €. 18.417,26 oltre IVA e cassa previdenza per Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da affidare a professionista esterno, non potendo l'AMAM SpA assegnare a risorse interne la suddetta attività, visto l'esiguo numero di tecnici in azienda già impegnati in numerosi impegni di D.L.

CONSIDERATO

CHE dovendosi espletare le relative operazioni di gara, appare indispensabile ricorrere alla indizione di una gara mediante procedura negoziata di cui all'art.50, comma 1, lett. c del D.Lgs. n.36/2023, invitando almeno n.5 ditte da selezionare tra quelle iscritte nell'Elenco degli Operatori Economici, Esecutori di Lavori con SOA in OG6, di AMAM S.p.A., per un importo a base d'asta pari a € 275.895,38, così come risultanti dalla perizia tecnica redatta dall'ufficio tecnico dell'AMAM, oltre ad €.104.707,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

CHE, per l'attività di Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione la direzione aziendale ha chiesto per le vie brevi la disponibilità all'ing.

Alessandro De Grazia, con sede in Messina via U. Fiore n. 8 condominio “La Benemerita” P. IVA 02869530838, nominativo attinto dall’Albo aziendale dei Professionisti, per assumere l’incarico per l’intervento in oggetto per l’importo di €. 17.496,40 oltre oneri previdenziali e IVA, quale corrispettivo già abbattuto del 5% rispetto alle relative competenze previste, come da calcolo del compenso professionale allegato al progetto.

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

VISTA la perizia tecnica redatta dall’ufficio tecnico dell’AMAM S.p.A.;

RITENUTO necessario provvedere in merito:

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, approvare la perizia tecnica per l'affidamento degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DENOMINATO S. CECILIA PER L'ADDUZIONE DEI REFLUI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL VIALE GAZZI E L'APPRODO F.S. PER LA VIA DON BLASCO - ESECUZIONE DEI LAVORI TRONCO 3 – SOTTOPASSO S. CECILIA” – [531PNF], per un importo complessivo di €.397.169,19 di cui €.275.895,38 per lavori a base d’asta, ivi compresi €. 8.542,00 per O.S. e €.8.024,47 per costo della manodopera, oltre €. 104.707,34 per somme a disposizione;
2. Procedere, all’affidamento degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DENOMINATO S. CECILIA PER L'ADDUZIONE DEI REFLUI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL VIALE GAZZI E L'APPRODO F.S. PER LA VIA DON BLASCO - ESECUZIONE DEI LAVORI TRONCO 3 – SOTTOPASSO S. CECILIA” – [531PNF], mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. c del D.Lgs. n.36/2023, invitando almeno n.5 ditte da selezionare tra quelle iscritte nell’Elenco degli Operatori Economici, Esecutori di Lavori con SOA in OG6 di AMAM S.p.A.
3. di affidare, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.Lgs. n.36/2023, all’ing. Alessandro De Grazia, con sede in Messina via U. Fiore n. 8 condominio “La Benemerita” P. IVA 02869530838, la Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DENOMINATO S. CECILIA PER L'ADDUZIONE DEI REFLUI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL VIALE GAZZI E L'APPRODO F.S. PER LA VIA DON BLASCO - ESECUZIONE DEI LAVORI TRONCO 3 – SOTTOPASSO S. CECILIA” – [531PNF] per l’importo di €. 17.496,40 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%).
4. Prevedere la somma complessiva di €.397.169,19 di cui € 275.895,38 per lavori a base d’asta, ivi compresi €. 8.542,00 per O.S. e €.8.024,47 per costo della manodopera, oltre €. 104.707,34 per somme a disposizione, necessaria per l’espletamento dei suddetti lavori che troveranno ristoro su fondi dell’Amministrazione del comune di Messina e precisamente sul Piano Operativo PON/POC Ambito IV Città Metropolitane 2014-2020, versione 14, giusta riprogrammazione con Delibera di Giunta Comunale n. 407 del 09/08/2023.



5. Di nominare quale RUP l'ing. Luigi Lamberto.
6. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili.

IL PROPONENTE
ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA
dott Pierfrancesco Donato

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pierfrancesco Donato
firmato digitalmente

